

CONTRACT DE LUCRĂRI
nr. 12376 din data de 27.07.2017
Lot 2, km 18+045 - 35+055, Lac Colibița - Bistrița Bârgăului (DN17)

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prin **procedura licitație deschisă**, prezentul contract de proiectare cu execuție lucrări,

Între:

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, având sediul în P-ța Petru Rareș, nr. 1-2, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 420080, telefon 0263/230741, fax 0263/214750, cod de înregistrare fiscală 4347550, cont RO95 TREZ 1012 4510 220X XXXX Trezoreria Bistrița, reprezentată legal de către domnul Moldovan Emil Radu, având funcția de presedinte al Consiliului Județean, prin împuternicit domnul Moldovan Florin Grigore, având funcția de Administrator Public al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și domnul Cioarbă Teofil Iulian având funcția de director economic, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și
Asocierea formată din Societatea DIMEX 2000 COMPANY SRL, cu sediul în sat Rebrîșoara, comuna Rebrîșoara nr.315, județ Bistrița-Năsăud, telefon 0263-366015, fax 0263-360093, email: dimex2000 company @ yahoo.com, județul Bistrița-Năsăud, număr de înmatriculare în Registrul Comerțului J06/153/2000, cod fiscal 13027407 atribuit fiscal R, cont nr. RO44 TREZ 1015 069X XX00 6247 deschis la Trezoreria Bistrița, reprezentată prin doamna Scurtu Neluța Lucreția, având funcția de administrator prin împuternicit pentru semnarea contractului domnul Scurtu Ioan-director general, conform împuternicirii înregistrată la autoritatea contractantă sub nr.VI/12372/27.07.2017 – **lider asociere cu 99,16%**, și **Societatea EXPLAN SRL**, cu sediul Cluj-Napoca, str.Tatra nr.12/2, telefon 0742.059412, fax. 0364/739429, email: office@explan.ro, județul Cluj, număr de înmatriculare în Registrul Comerțului J12/2572/2004, cod fiscal 16583121 atribuit fiscal R, reprezentată prin domnul Ciufudean Petru, având funcția de administrator-**asociat cu 0,84%** în calitate de **executant**, pe de altă parte
a intervenit prezentul contract

2. Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a.contract – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale;

b.achizitor și executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c.prețul contractului - prețul plătitibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;

d.amplasamentul lucrării – locul unde executantul executa lucrarea;

e.forța majoră – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

f. cazul fortuit- evenimentul care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

g.zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

Achizitor
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud



Executant,
Asocierea Dimex 2000 Company S.R.L-EXPLAN SRL



3. Interpretare

3.1- În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2- Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3- Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

CLAUZE OBLIGATORII

4. Obiectul contractului

4.1 - Executantul se obligă să presteze serviciul, precum și să execute și să finalizeze lucrările pentru obiectivul: **"Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița-Colibița-Bistrița Bârgăului (DN17) -(DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) – Poiana Ilvei - Măgura Ilvei -Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud.Bistrița-Năsăud"- Lot 2, km 18+045-35+055, Lac Colibița-Bistrița Bârgăului (DN17), în perioada și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract (cod CPV Rev.2 45233120-6; 71322500-6).**

4.2 - Începerea executiei serviciilor și lucrărilor care fac obiectul contractului, prevăzute la art. 4.1. se va face la data prevăzută în ordinul de începere a lucrării emis de beneficiar.

5. Pretul contractului

5.1-Prețul convenit pentru îndeplinirea prezentului contractului, respectiv prețul lucrărilor executate, plătit executantului de către achizitor fără TVA este de **31.384.763,10 lei** (defalcată în servicii proiectare și asistența tehnică din partea proiectantului 250.047 lei, execuție lucrări 29.189.552,64 lei, organizare de santier 473.183,48 lei, diverse și neprevăzute pentru servicii proiectare 12.502,35 lei, diverse și neprevăzute pentru lucrări 1.459.477,63 lei) la care se adaugă TVA de 19%, respectiv 5.963.104,98 lei, rezultând o valoare totală cu TVA de 37.347.868,08 lei.

6. Sursa de finanțare: POR 2014-2020 Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională; Prioritatea de investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, **conform contract de finanțare nr.9 semnat în data de 13.05.2017 cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, cod SMIS 2014 + : NA NV/BN/2016/6/6.1/1/345/ 16.11.2016.**

7. Durata contractului

7.1 - Durata prezentului contract este de **26 de luni** din care **primele 2 luni proiectare**, începând de la data emiterii ordinului de începere a executării contractului.

7.2 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data încheierii procesului verbal de recepție finală a lucrărilor contractate și eliberarea garanției de bună execuție.

8. Executarea contractului

8.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție (*maxim 15 zile de la semnarea contractului*), predarea amplasamentului liber de orice sarcini (*maxim 5 zile de la înregistrarea garanției de bună execuție la achizitor*) și primirea ordinului de începere a executării contractului (*maxim 5 zile de la predarea amplasamentului*).

8.2 - Termenul de prestare a serviciilor de proiectare ce fac obiectul prezentului contract este de maxim 2 luni de la data emiterii ordinului de începere a executării contractului, iar execuția lucrărilor nu va depăși 24 de luni de la data notificării începerii executării lucrărilor conform art.15.1 alin.1 din prezentul.

Achizitor
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud




Executant,
Asocierea Dimex 2000 Company S.R.L.-EXPLAN SRL




8.3 - Serviciile de asistenta tehnica vor fi asigurate pe intreaga perioada de execuție a lucrărilor.

9. Documentele contractului

9.1- Documentele contractului sunt :

- a. Caietul de sarcini - Anexa nr.1;
- b. DALI- Anexa nr.2;
- c. fișa de date și clarificările la documentație- Anexa nr.3;
- d. Oferta tehnică – Anexa nr.4;
- e. Oferta financiară – Anexa nr.5;
- f. Dovada constituirii garanției de buna execuție a contractului - Anexa nr.6 ;
- g. Declarația privind încadrarea Societății DIMEX 2000 COMPANY SRL în categoria IMM- Anexa nr.7 ;
- h. Declarația privind încadrarea Societății EXPLAN SRL în categoria IMM – Anexa nr.8;
- i. **Acord de asociere datat 30.07.2015 încheiat între Societatea DIMEX 2000 COMPANY SRL- lider asociere cu 99,16% și Societatea EXPLAN SRL - asociat cu 0,84% - Anexa nr.9;**
- j. **Angajament ferm de susținere privind experiența similară a Asocierii DIMEX 2000 COMPANY SRL- EXPLAN SRL dat în 18.03.2016 de către terțul susținător Societatea VIAKON DRUM SRL , cu sediul în Satu Mare, Bd-ul Vasile Lucaciu nr.3, jud.Satu Mare, J03/658/14.05.2007 reprezentată legal prin domnul Harkel Ioan Anton – Anexa nr.10;**
- k. **Acord subcontractare nr.1667/15.03.2016 încheiat între Societatea Damiena SRL Suceava și Societatea DIMEX 2000 COMPANY SRL - execuție lucrări amenajare cale ferată – Anexa nr.11 .**
- l. **Acord subcontractare nr.1663/15.03.2016 încheiat între Societatea Codrișor SRL Bistrița și Societatea DIMEX 2000 COMPANY SRL - servicii transport și depozitare deșeuri construcții și menajere – Anexa nr.12.**
- m. **Acord de subcontractare nr.1719/17.03.2016 încheiat între Societatea Rayd Security Star SRL Baia Mare și Societatea DIMEX 2000 COMPANY SRL - servicii de pază – Anexa nr.13.**
- n. **Acord subcontractare nr.1956/25.03.2016 încheiat între Societatea Medinstal Proiectare Instalații Protecția Mediului SRL Cluj-Napoca cu Asocieria DIMEX 2000 COMPANY SRL – EXPLAN SRL având ca obiect servicii de verificare a proiectului de către verficator atestat – Anexa nr.14**
- o. **Acord subcontractare nr.173/16.03.2016 încheiat între Societatea Damiena SRL Suceava și Societatea EXPLAN SRL Cluj-Napoca având ca obiect servicii de întocmire a documentațiilor pentru realizarea trecerilor la nivel de cale ferată – Anexa nr.15**
- p. **Asigurarea încheiată de Asociere conform art.21 din prezentul contract – Anexa nr.16**

10. Protecția patrimoniului cultural național

10.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

10.2 - Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 10.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții executantul suferă întârzieri și/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

- i. orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;
- ii. totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.

Achizitor
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud



Executant,
Asocieria Dimex 2000 Company S.R.L-EXPLAN SRL



10.3 - Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 10.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia zonală a monumentelor istorice.

11. Obligațiile principale ale executantului

11.1 - Executantul obligă să presteze servicii, precum și să execute și să finalizeze lucrările pentru obiectivul: **"Modernizare DJ172D: Mureșenii Bârgăului (DN17) - Lac Colibița-Colibița-Bistrița Bârgăului (DN17) -(DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) – Poiana Ilvei - Măgura Ilvei -Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud.Bistrița-Năsăud"- Lot 2, km 18+045-35+055, Lac Colibița-Bistrița Bârgăului (DN17), în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.**

11.2 - (1) Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

(3) În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare și nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

(4) Executantul se obligă să elaboreze Documentația tehnică (PT, DE și DTAC, caiete de sarcini, etc), în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică, să asigure verificarea acesteia de către verificator atestat și să o predea achizitorului în 5 (cinci) exemplare originale pe suport de hârtie și pe suport CD în format electronic. Documentația tehnică va fi supusa avizării Comisiei Tehnico-Economice a autorității contractante.

(5) În cazul în care, după verificarea Documentației tehnice, se constată că este necesară efectuarea unor modificări, executantul le va efectua fără costuri suplimentare, în termen de maxim 10 zile de la notificarea de către achizitor.

(6) Executantul are obligația ca, prin proiectantul lucrărilor, să asigure asistența tehnică pe întreaga perioadă de execuție a lucrării, atât la fazele principale (predarea amplasamentului, fazele determinante conform graficului de execuție, recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală a lucrărilor), cât și în orice altă situație care impune prezența proiectantului ca urmare a modificării soluțiilor inițiale prevăzute în proiect.

(7) Executantul va asigura coordonatorul în materie de securitate și sănătate atât pe durata elaborării documentației tehnice, cât și a execuției lucrărilor. Funcția de coordonator în materie de securitate și sănătate pe toată durata elaborării documentației tehnice aferente lucrării și funcția de coordonator în materie de securitate și sănătate pe perioada executării lucrărilor și intervențiilor ulterioare pot fi deținute de aceeași persoană.

Coordonatorul în materie de securitate și sănătate va asigura pe perioada de elaborare a documentației tehnice, cât și înainte de deschiderea șantierului să fie elaborat Planul de securitate și sănătate.

Planul de securitate și sănătate trebuie să facă parte din documentația tehnică a lucrării și să fie adaptat la conținutul acestuia.

Planul de securitate și sănătate trebuie să fie completat și adaptat în funcție de evoluția șantierului și de durata efectivă a lucrărilor sau a fazelor de lucru.

Planul de securitate și sănătate trebuie să se afle în permanență pe șantier pentru a putea fi consultat, la cerere, de către inspectorii de muncă, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate și sănătate în munca sau de reprezentanții lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății.

Planul de securitate și sănătate trebuie să fie păstrat de către managerul de proiect timp de 5 ani de la data recepției finale a lucrării.

Achizitor
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud



Executant,
Asocierea Dimex 2000 Company S.R.L-EXPLAN SRL



11.3 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

(2) Un exemplar din documentația predată de către achizitor executantului va fi ținut de acesta în vederea consultării de către Inspekția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, precum și de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru documentatiile care nu au fost întocmite de el.

(4) Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

(5) Valoarea aferentă procentului de diverse și neprevăzute va fi decontată, doar dacă apar, cheltuieli care pot fi incidente pe parcursul derulării contractului și care nu reprezintă modificări substanțiale ale prezentului contract de lucrări.

11.4 - (1) Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

11.5 - Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

- de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
- de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
- de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

11.6 - Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării.

11.7 - (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

i. confortul riveranilor; sau

ii. căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deserveșc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

11.8 - (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricărui dintre subcontractanții săi; executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor

Achizitor
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud



Executant,
Asocierea Dimex 2000 Company S.R.L-EXPLAN SRL



sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugerii ale drumurilor și podurilor respective.

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugerii ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului.

11.9 - (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;

de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

11.10 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor mană necesare îndeplinirii responsabilității respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau alineamentul oricăror părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligația de a proteja și a păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

11.11 - Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei.

11.12 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i. reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și

ii. daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

11.13 - Executantul își asumă responsabilitatea în cazul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane și/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietății.

11.14 - Executantul are obligația de a face demersurile necesare astfel încât să obțină prelungirea perioadei de valabilitate a autorizațiilor necesare înainte expirării celor inițiale, iar pentru utilajele și echipamentele din dotare de a reînnoi/prelungii în caz de expirare certificatele/atestatele prevăzute de lege pentru personalul din echipa de lucru, pe toată durata de derulare a contractului, fără a fi necesară notificarea achizitorului în acest sens.

11.15 - În cazul în care admiterea recepției se face cu obiecții, în procesul-verbal de recepție se vor indica, în mod expres, acele lipsuri care trebuie remediate. Termenul de remediere a obiecțiilor nu poate depăși 90 zile calendaristice de la data recepției lucrării, dacă, datorită condițiilor climatice, nu trebuie fixat un alt termen.

Achizitor
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud



Executant,
Asocieria Dimex 2000 Company S.R.L.-EXPLAN SRL



12. Obligațiile achizitorului

12.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru proiectarea, execuția și finalizarea lucrărilor pentru obiectivul: „**Modernizare DJ172D: Mureșeni Bârgăului (DN17) - Lac Colibița-Colibița-Bistrița Bârgăului (DN17) -(DN17) Josenii Bârgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) – Poiana Ilvei - Măgura Ilvei -Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud.Bistrița-Năsăud”- Lot 2, km 18+045-35+055, Lac Colibița-Bistrița Bârgăului (DN17).**

12.2 - (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină, în termen de **maxim 5 zile de la data înregistrării la sediul autorității contractante a garanției de bună execuție a contractului.**

12.3 - Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului DALI, expertiza tehnica și studiile hidrologice și geotehnice necesare îndeplinirii obiectului contractului, fără plată.

12.4 - Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

12.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului, precum și pentru dispozițiile și livrările sale.

13. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

13.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu își îndeplinește obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din restul de executat al contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu dobânda legală penalizatoare calculată potrivit art.3, alin.2¹ din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar cu modificările și completările ulterioare. Cuantumul penalităților poate depăși suma asupra căreia s-a calculat.

13.2 - În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, pentru suma neachitată, dobânda legală penalizatoare calculată potrivit art.3, alin.2¹ din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar cu modificările și completările ulterioare.

13.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a rezilia unilateral contractul și de a pretinde plata de daune-interese în condițiile prevederilor art. 1535-1536 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat cu modificările și completările ulterioare.

13.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant.

13.5 - În toate cazurile, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

14. Garanția de bună execuție a contractului

14.1 - Executantul se obligă să constituie **în maxim 15 zile de la semnarea contractului, garanția de buna execuție a contractului, în cuantum de 5% (IMM)**, din prețul contractului fara T.V.A., stabilit drept garanție de buna execuție prin documentația de atribuire și acceptată prin ofertă, respectiv în suma de **1.569.238,15 lei**, prin instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate de asigurări.

Achizitor
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud



Executant,
Asocierea Dimex 2000 Company S.R.L.-EXPLAN SRL



14.2. – Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător, obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate. Restituirea garanției de bună execuție se va face astfel:

- 70% din valoarea garanției în termen de 14 zile de la data încheierii Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat pretenții până la acea data asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minimum;

- restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza Procesului- Verbal de recepție finală.

14.3 – Garanția lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

15. Începerea și execuția lucrărilor

15.1 - (1) Executantul are obligația de a începe executarea contractului (**perioada de mobilizare**) în maxim 3 zile de la data primirii ordinului de începere de la achizitor.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului data începerii efective a prestării serviciilor de proiectare și data efectivă de începere a lucrărilor .

15.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate în conformitate cu obligațiile contractuale, la data stabilită. Datele intermediare prevăzute în graficul de execuție se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute la pct. 10.2 alin.(2), achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

15.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

15.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum și condițiile de trecere a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute și comodate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

15.5 - (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

Achizitor

Unitatea Administrativă Teritorială Județul Bistrița-Năsăud



Executant,

Asocierea Dimex 2000 Company S.R.L-EXPLAN SRL



(2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate.

(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

16. Întârzierea și sistarea lucrărilor

16.1- În cazul în care:

i.volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

ii.condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau

iii.oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta,

îndreptătesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.

16.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 13.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuției dacă achizitorul nu plătește în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 18.1; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului.

17. Finalizarea lucrărilor

17.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

17.2 -(1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

(3) Recepția se va desfășura conform legislației în vigoare, respectiv H.G. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

17.3 - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

18. Perioada de garanție acordată lucrărilor

18.1 - Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală. Perioada garanției de bună execuție este de **5 ani** de la data recepției la terminarea lucrărilor.

18.2 - (1) În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor defecte a căror cauză decurge din nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i. utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

Achizitor

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud



Executant,

Asocierea Dimex 2000 Company S.R.L-EXPLAN SRL



- ii. unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți a lucrărilor; sau
- iii. neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecțiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

18.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 18.2 alin.(2), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia.

19. Modalități de plată

19.1 - Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant în termen de 30 zile de la primirea facturii pentru plata, condiționat de acceptarea situațiilor de lucrări potrivit art. 6 alin. 1 lit. a, din Legea nr. 72/2013 – privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.

19.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuției. Imediat ce achizitorul își onorează restanța, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

19.3 - Pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract nu se vor acorda avansuri executantului

19.4 - (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului la valoarea lucrărilor executate conform contractului și în condițiile art. 7 alin 1, din Legea nr. 72/2013 – privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor. Din situațiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situațiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit, respectiv 5 zile de la data depunerii lor .

(3) Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepție a lucrărilor executate.

19.5 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

19.6 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de eliberarea certificatului de recepție finală.

20. Ajustarea prețului contractului

20.1 - Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

20.2 - Ajustarea pretului se va face la prețurile unitare ofertate în propunerea financiară începând cu **1 septembrie 2017**. Ajustarea prețurilor unitare ofertate se realizează pe baza indicelui rata

Achizitor
Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bistrița-Năsăud



Executant,
Asocierea Dimex 2000 Company S.R.L-EXPLAN SRL



inflatiei comunicat de Institutul National de Statistica (INS), prin aplicarea urmatoarei formule de ajustare: $V = V(0) \times \text{Rata inflatiei} / 100 + V(0)$ unde, V = valoarea ajustata $V(0)$ = valoarea lucrarilor executate in preturi ofertate pentru luna in care se face decontarea Evolutia indicelui rata inflatiei se determina aferent perioadei cuprinse intre luna de referinta, luna septembrie 2016 si luna pentru care se realizeaza decontarea.

21. Asigurări

21.1 - (1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice. Perioada de valabilitate a asigurării pentru toate riscurile esre egală cu durata de valabilitate a contractului de execuție a lucrărilor.

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligația de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

21.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătitibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia.

22. Subcontractanți

22.1 - Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2 - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

(3) Subcontractanții *Asocierii DIMEX 2000 COMPANY SRL - EXPLAN SRL* desemnați în ofertă sunt următorii:

- **Societatea Damiena SRL Suceava**, cu sediul în Sat Moara Nica nr.479, comuna Moara, județ Suceava, J33/44/2001, cod fiscal RO 13667201, tel.0744/755141, email: office@damiena.ro, reprezentată prin Dan AROTĂRIȚEI în calitate de administrator - subcontractant în acordul de subcontractare nr.1667/15.03.2016 încheiat cu Societatea DIMEX 2000 COMPANY SRL ce are ca obiect execuție lucrări amenajare zonă cale ferată.
- **Societatea Codrișor SRL Bistrița** cu sediul în Bistrița, str.Lucian Blaga nr.54, județ Bistrița-Năsăud, J06/58/1991, cod fiscal RO 571201, tel/fax.0263/219943, email: codrisorsrl@yahoo.com, reprezentată prin Grigore IUGA, în calitate de administrator-subcontractant în acordul de subcontractare nr.1663/15.03.2016 încheiat cu Societatea DIMEX 2000 COMPANY SRL ce are ca obiect servicii de transport și depozitare deșeurii construcții și menajere.
- **Societatea Rayd Security Star SRL Baia Mare** cu sediul în Baia Mare, str.Băii nr.3, județ Maramureș, J24/919/2012, cod fiscal RO 30798169, tel.:0758080001, email: rayd_s2011@yahoo.ro, reprezentată prin Victor Ioan PAȘCA, în calitate de administrator-subcontractant în acordul de subcontractare nr.1719/17.03.2016 încheiat cu Societatea DIMEX 2000 COMPANY SRL ce are ca obiect servicii de pază.
- **Societatea Medinstal Proiectare Instalații Protecția Mediului SRL Cluj-Napoca**, cu sediul în Cluj-Napoca, str.Donath nr.13 bloc M1, ap.23, județ Cluj, J12/1647/1997,

Achizitor
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud



Executant,
Asocieria Dimex 2000 Company S.R.L-EXPLAN SRL



cod fiscal RO 9800040, telefon 0724/350143 fax 0264/450215, reprezentată prin domnul Adrian GÎRBU, director economic, subcontractant în acordul de subcontractare nr.1956/25.03.2016 încheiat cu Asociera DIMEX 2000 COMPANY SRL –EXPLAN SRL având ca obiect servicii de verificare a proiectului de către verificator atestat.

- **Societatea Damiena SRL Suceava**, cu sediul în Sat Moara Nica nr.479, comuna Moara, județ Suceava, J33/44/2001, cod fiscal RO 13667201, tel.0744/755141, email: office@damiena.ro, reprezentată prin Dan AROTĂRIȚEI în calitate de administrator - subcontractant în acordul de subcontractare nr.173/16.03.2016 încheiat cu Societatea EXPLAN SRL SRL având ca obiect având ca obiect servicii de întocmire a documentațiilor pentru realizarea trecerilor la nivel de cale ferată.

22.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de executant de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților, dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și va fi notificată achizitorului.

23. Forța majoră

23.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

23.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

23.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

23.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

23.5 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

23.6 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

24. Cesiunea

24.1. Executantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate în prezentul contract.

24.2. Executantul poate cesiona dreptul său de a încasa prețul lucrărilor executate, în condițiile prevăzute de dispozițiile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil republicat, cu modificările și completările ulterioare și art.204 ^1 din OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, și numai cu acordul achizitorului cedat, iar cedentul garantează executarea contractului fiind ținut ca și garant pentru obligațiile contractului cedat, și nu îl eliberează pe cedent.

24.3. Solicitățile de plată către terți pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condițiile art.24.2 din contract.

25. Conflictul de interese

25.1- Părțile vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau stopa orice situație care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a contractului de furnizare. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitățile politice ori de naționalitate, legăturile de rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legături ori interese comune.

Achizitor
Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bistrița-Năsăud



Executant,
Asociera Dimex 2000 Company S.R.L-EXPLAN SRL



Orice conflict de interese aparut in timpul executării contractului de furnizare trebuie notificat în scris, in termen de 5 zile de la aparitia acestuia.

25.2-Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă masurile luate sunt corespunzătoare și poate solicita masuri suplimentare dacă este necesar. Executantul se va asigura ca personalul său, salariat sau contractat de el, nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va înlocui în maxim 30 de zile și fără vreo compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat care se regăsește într-o astfel de situație.

25.3-Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea să îi compromita independența ori pe cea a personalului sau, salariat sau contractat. În cazul în care executantul nu își mentine independența, Achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obține repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situației de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept și cu efect imediat a contractului de lucrări, fără a fi necesar niciun preaviz, notificare sau îndeplinire a vreunei alte condiții și fără să fie necesară intervenția instanței judecătorești.

25.4-Executantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire aferenta acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea nulității contractului respectiv pentru cauza imorală.

26. Soluționarea litigiilor

26.1 - Achizitorul și executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

26.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze pe cale contencioasă.

26.3 - Fiind un contract administrativ, competența de soluționare a litigiilor născute în legătură cu încheierea, modificarea, interpretarea, executarea și încetarea acestor contracte revine în exclusivitate instanțelor de contencios administrativ, incidente fiind prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

27. Limba care guvernează contractul

27.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

28. Legea aplicabilă contractului

28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

29. Comunicări

29.1- (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

(3)Părțile vor răspunde la corespundența primită în legătură cu prezentul contract în maxim 3 zile de la primirea și înregistrarea respectivului document.

29.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Achizitor
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud



Executant,
Asocierea Dimex 2000 Company S.R.L-EXPLAN SRL



29.3 - Responsabil de derularea prezentului contract din partea autorității contractante este numită doamna Florina-Codruța MARGA, consilier asistent în cadrul Serviciului Administrare Drumuri, Lucrări Publice.

Prezentul contract reprezintă voința părților contractante, conține 29 de articole, 14 pagini, 15 anexe și s-a încheiat astăzi 27.07.2017, într-un număr de 5(cinci) exemplare, toate cu valoare de original, din care 3(trei) la achizitor și două la executant.

Achizitor
Unitatea Administrativ Teritorială
Județul Bistrița-Năsăud

Administrator public,
Florin Grigore MOLDOVAN

Director economic,
Teofil Iulian CIOARBĂ

Manager proiect,
Alexandru -Marian TONIUC

Director executiv,
Grigore-Dorin POPESCU

Șef Serviciu
Adminstrare drumuri,lucrări publice
Gabriel - Marian POP

Executant,
Asocierea Dimex 2000 Company S.R.L cu
Explan SRL prin liderul asocierii
Societatea Dimex 2000 Company SRL

Director executiv
Ioan SCURTU

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRITĂ-NĂSĂUD

AVIZAT JURIDIC

Consilier Juridic: BEICAN IULIA

Data 27.07.17

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRITĂ-NĂSĂUD

VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

NR. 2

DATA 27.07.2017

Achizitor
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Bistrița-Năsăud

Executant,
Asocierea Dimex 2000 Company S.R.L-EXPLAN SRL