

## **CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂȘĂUD**

Birou achiziții publice, contracte

La nr. VI/4773 din 07.03.2018

### **Clarificare 4**

Răspuns la solicitarea de clarificări nr. 828/06.03.2018 înregistrată la sediul autorității contractante cu nr. VI/4773/06.03.2018, referitor la achiziția directă având ca obiect:  
**Servicii privind întocmirea documentației tehnice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții "UPU SMURD Spitalul Județean de Urgență Bistrița, heliport pe terasa superioară"**

#### **Întrebare:**

Referitor la achiziția directă pentru atribuirea contractului de achiziție publică: Servicii privind întocmirea documentației tehnice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „UPU SMURD Spitalul Județean de Urgență Bistrița - COD CPV 71319000-7-Servicii de expertiză (rev.2), având în vedere volumul mare de activități ce urmează a fi efectuate, precum și prognoza meteorologică nefavorabilă efectuării Studiului meteorologic și de obstacolare, vă adresăm rugămintea de a mări durata contractului, de la 45 de zile, la 60 de zile.

Față de cele solicitate, vă rugăm să ne prezentați punctul dumneavoastră de vedere.

#### **Răspuns:**

Referitor la solicitarea de clarificări nr. 828/06.03.2018, înregistrată la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud cu nr. VI/4773/06.03.2018 depusă la documentația de atribuire privind achiziția directă: *"Servicii privind întocmirea documentației tehnice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții "UPU SMURD Spitalul Județean de Urgență Bistrița, construire heliport pe terasa superioară",* vă comunicăm următoarele:

Având în vedere solicitările de prelungire a duratei contractului, vă comunicăm ca **suntem de acord cu prelungirea contractului la 60 zile.**

**Șef Birou achiziții publice, contracte,**  
Elisabeta UNGUREANU

