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1. Introducere

in cadrul acestei proceduri, Consiliul Judetean Bistrita-N&s&ud indeplineste rolul de
Autoritate Contractantd, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

in cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de
Ofertant si Contractant care vor avea acelasi inteles.

Ofertantii trebuie sa réspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de
-Sarcini si fara a limita functionalititile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai
oferteleintegrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentuI Caiet de
Sarcini.

2. Contextul realizarii acestei achizitii

Scopul achizitiei este executia lucrdrilor de constructii pentru Consolidare taluze cu
fundatie adéncitd tip L pe DJ172D, in comuna Poiana Iivel, in deplind concordantd cu
situatia actuala a drumului si cu reglementérile legale in vigoare, realizate in baza Listei de
cantitati, pusa la dispozitie de Autoritatea Contractants.

Prezenta achizitie a contractului de executie Iucrarl a avut in vedere asigurarea
executiei lucrarilor.

Informatii despre Autoritatea Contractants

Nr. Informatie - Detaliere
Autoritate [T
Coltractants: UAT JUDETUL BISTRITA-NASAUD
T 420080 Bistrita, Piata Petru Rares nr. 1-2.
1 denumire, adresa, . Tel:+( 40)263/213657, 215503, Fax: 0263/214750,

Tel:+( 40)263/213657, 215503, Fax: 0263/214750,

Date de contact www.portalbn.ro , E-mail: cjbn@cjbn.ro

Consiliul Judetean este autoritatea administratiei publice locale,
constituitd la nivel judetean pentru coordonarea activitatii
consiliilor locale comunale, ordsenesti si municipale, in vederea
realizarii serviciilor publice de interes judetean.

2 Misiune

Sectorul de activitate Administratie publica locala

Activitate principala/
atributia principala

Dezvoltarea economico-sociald a judetului

Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea executiei lucrarii

Contractul presupune Executie lucrari pentru Consolidare taluze cu fundatie adanata
tip L pe DJ172D, in comuna Poiana Ilvei conform Listei de cantitati.

Durata contractului si Im|J|ICIt perioada de executie a lucrarilor este de
maxim 1 luna. Perioada minimd de garantie a lucrarilor (notlf’ icare a defectelor) este de
minim 36 luni.

Drumul judetean se afld pe domeniul public al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud,
conform H.G. nr. 905/2002 si in H.G. nr. 540/2000, Anexa 2, privind drumurile judetene de
pe teritoriul judetului Bistrita-Nasdud.

Situat pe teritoriul comunei Poiana Ilvei, din judetul Bistrita-Nasaud, sectorul propus
pentru consolidare taluze cu fundatie adancita tip L este pe drumul judetean 172D, recent
modernizat.
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Structurile de sprijin din beton cu fundare directd sunt prevézute pentru sprijinirea

corpului drumului sau a taluzurilor adiacente acestuia, acolo unde nu se pot executa
~ taluzuri. ‘ : :

Consolidarea taluzelor se va face prin executarea unei fundatii adancite, in forma de
L, confectionatd din beton armat. Fundatiile adancite tip L vor fi prevazute cu barbacane.

Elevatia din beton se va turna cofrat.

Lucrarile vor consta in:

- Executie sapatura;

- Asternere strat balast;

- Montare cofraje;

- Montare armaturi;

- Montare barbacane;

- Turnare beton.

3. Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini pentru
activitatile de executie
Obiectul contractului ce rezultd din aceastd achizitie este executia lucrdrilor
identificate in Lista de cantititi pentru Consolidare taluze cu fundatie adéncitd tip L pe
DJ172D, in comuna Poiana Ilvei si include:

- achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor,
mijloacelor si echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare

pentru executia lucrarilor; -

- transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de
lucru, a oricérui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrdrilor;

- orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testdri si teste solicitate prin
legislatia si reglement3rile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

- intretinerea normald a lucrdrilor. pdnd la predarea acestora catre Autoritatea

Contractanta.

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de
minim 36 de luni.

4, Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice
Amplasare/Localizare
DJ172D, localitatea Poiana Ilvei, Judetul Bistrita-Nasaud.

Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrérilor
Datele de intrare pentru executia lucrdrilor sunt Listele de cantitati.

Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

- Toate lucrdrile realizate in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;

- Declaratia de conformitate a materialelor si a oricdror documentatii relevante
solicitate prin legislatia in vigoare;

- Rezultatul testelor asupra materialelor prevdzute de legislatia in vigoare.
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5. Personalul Contractantului

Pentru activitatile cuprinse in cadrul contractului, Antreprenorul va numi (Decizie de
numire) urmatorul personal conform legislatiei in vigoare:

1) Sef de santier (inginer constructor specializare CFDP) care va relationa direct cu
personalul Autoritdtii Contractante responsabil de executarea Contractului :
Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate
de Antreprenor pe santier. Seful de santier trebuie s fie permanent prezent pe santier
cand se realizeazd activitsti si trebuie s3 poatd informa reprezentantul Autoritdtii
Contractante fn orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier
nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu instiintarea prealabild a Autoritdtii Contractante.
Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt: :
v sd fie singura interfatd cu Autoritatea Contractants in ceea ce priveste activitatile de
pe santier; :
v sd fie responsabil de gestionarea tehnic si operationald a activitatilor de pe santier,
impreund cu aspectele organizationale;
v’ sd contribuie cu experienta sa tehnic prin prezentarea de propuneri potrivite ori de

2

cate ori este necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;

v' sd gestioneze si s& supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;

v sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfésurate pe santier;

- ¥ sd actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrdrilor, inclusiv Cartea

tehnicd a constructiei; .3

v sd actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier:

v sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrérile
din santier; '

v sd fie responsabil de toate aspectele privind sdndtatea si de siguranta personalului
Antreprenorului de pe santier; - :

v sd fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrrilor in conformitate cu cerintele

contractuale,

2) Responsabil Tehnic cu Executia autorizat in domeniul ,2.1. Constructii

rutiere si drumuri”
Responsabilii tehnici cu executia autorizati rdspund, conform atributiilor ce le revin,

pentru:

- realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile
lucrarilor de constructii pentru care sunt angajati, precum si in cazul neasigurérii din culpa
lor a realizdrii nivelului calitativ al lucrrilor prevazut in proiecte, caiete de sarcini si in
reglementdrile tehnice in constructji in vigoare la momentul executiei lucrarilor;

- viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrdrii,
precum si dupd implinirea acestui termen, pe toatd durata de existentd a constructiei,
pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si
de executie in vigoare la data realizirii ei.

Responsabilii tehnici cu executia lucrdrilor de constructii au, in principal urmatoarele
obligatii si raspunderi: i

a) sa permitd executia lucrdrilor de constructii numai pe baza proiectelor si
detaliilor de executie verificate de specialigti verificatori de proiecte atestati; .

b) sa verifice si sd avizeze fisele $i proiectele tehnologice, procedurile de
realizare a lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei
lucrdrilor, precum si programele de realizare a constructiilor, referitor la lucrdrile aferente
exigentelor esentiale;
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c) s pund la dispozitia autorititilor de reglementare si/sau de control in
constructii, la solicitarea acestora, documentele intocmite in exercitarea obligatiilor ce le
revin; ;

d) s& Tntocmeascd si sa tind la zi registrul electronic de evidentd a activitatii
pentru lucrérile de constructii pe care le coordoneaza tehnic si de care raspund;

e)  s&se supuna procedurii de Supraveghere a activitatii persoanelor autorizate;

Finalizarea lucrdrilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul considerd c& a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de
Contract, va notifica Autoritatea Contractantd care va verifica indeplinirea tuturor
obligatiilor contractuale.

Dupéd terminarea verificarilor, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrérilor.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor de Autoritatea
Contractantd nu il exonereazi pe Contractant de orice obligatie contractuald sau legala
referitoare la garantia lucrérilor si a materialelor sau la orice defect a lucrarilor sau
'materialelor.

6. Responsabilitatile Contractantului
Responsabilitétile cu caracter general |
in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada deruldrii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;

Respectarea legislatiei privind sanétatea si securitatea in munca si protectia mediului
inconjurdtor si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte
normative aflate in interdependentd cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;

Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesard pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate
de derularea cu succes a Contractului, astfel incit s se asigure indeplinirea obiectivelor
Autoritatii Contractante;

\

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractantd cd fiti va indeplini
corespunzitor toate responsabilitatile ce decurg din prezentul Caiet de sarcini, obligatiile
contractuale si solicitdrile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante),
referitoare la executia de lucrdri in cadrul-Contractului.

Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

: Contractantul este responsabil pentru fintreaga coordonare a activitatilor ce
reprezintd obiectul Contractului, sub supravegherea reprezentantilor Tmputerniciti ai,
Autorittii Contractante (dupa caz).

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de cdtre Autoritatea
Contractantd (pe durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor
obligatiilor sale aferente Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia
de a prezenta la cerere orice si toate documentele justificative privind indeplinirea acestor

Calet de Sarcini — Executie lucrari pentru Consolidare taluze cu fundatie Pagina 5 din 8
adéncitd tip L pe DJ172D, in comuna Poiana Ilvei



obligatii. Aprobarea de cétre Autoritatea Contractant a situatiilor de platd sau a oricaror
documente emise de Contractant nu |l elibereazd pe acesta de obligatile si
responsabilitatile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea
de executie a lucrdrilor in baza listelor de cantitéti de lucrari.

Contractantul va efectua masurdtorile de cantititi de lucréri real executate, astfel
cum vor fi executate conform cu prevederile legale si contractuale relevante si va include
lucrdrile executate in situatii de platd intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante.

Masurdtorile vor fi efectuate de citre reprezentantul Autoritati Contractante
impreuna cu reprezentantul Contractantului.

Decontarea lucrdrilor se face in functie de stadiul fizic realizat pentru categoria de
lucrari inclusd in Lista de cantititi anexa a formularului de oferts,

Contractantul va depune situatiile de plat3 si le va propune Autoritatii Contractante
spre aprobare, \

Responsabilitdti referitoare la realizarea efectiva a lucririlor in cadrul Contractului

Antreprenorul este responsabil sa pund in operd toate lucririle care fac obiectul
investitiei. ‘ ;
Antreprenorul va desfasura activitdti numai in limitele Santierului si n alte zone
auxiliare care pot fi obtinute de catre Antreprenor.

Pe parcursul executarii Contractului, Antreprenorul va depozita sau indepérta orice
Utilaj propriu sau exces de materiale. Antreprenorul va curdta si inldtura de pe Santier orice
moloz, resturi care nu mai sunt necesare. '

Antreprenorul se va asigura ci toate Materialele si Echipamentele aduse pe Santier
sunt in conformitate cu prevederile Contractului.

Antreprenorul este responsabil de producerea si aprovizionarea Echipamentelor si

\ 7

Materialelor necesare executiei Lucrérilor, in timp util.

Responsabilitdti legate de securitatea si sinitatea in muncs pe durata executiei
lucrarilor pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in muncd’
ale Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor
HG nr. 300/2006 cu modificarile si completdrile ulterioare.

7. Modul de prezentare al propunerii tehnice

Propunerea tehnica trebuie s& demonstreze c& Ofertantul a inteles corect cerintele
din Caietul de Sarcini si cd metodologia propusd este corespunzatoare pentru obtinerea
asigurarii calitatii Lucrdrilor. Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in
totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini.

1) Descrierea modului in care Ofertantul intentioneazi si execute toate activitatile
solicitate prin Lista de cantititi astfel incat sa fie asigurate conditiile ca lucrarile sa fie
realizate la parametrii calitativi solicitati si sa fie finalizate in termenul limit3 solicitat.

2) Personalul propus pentru executia lucrarilor :
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- Se solicitd din partea ofertantilor s& prezinte o declaratie cu personalul implicat in
realizarea contractului, cu care face dovada capacitatii sale de realizare a lucrarilor.

- Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii
in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzétor cerintelor fundamentale
aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractulm in conformitate cu prevederile Legii
nr..10/1995 si a altor legi incidente.

“Nota: Ofertantul va prezenta declaratii de disponibilitate, doar pentru personalul pentru
care s-au formulat cerinte la nivelul caietului de sarcini, respectiv seful de santier si RTE.

3) Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor. Conform specificatiilor
Caietului de sarcini nu poate fi mai mica de 36 luni.

4) Se va prezenta o Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale (Autoritatea
Contractantd a stabilit clauzele contractuale obligatorii pe care ofertantul trebuie sa
si le insuseasca la depunerea ofertei si pe care nu le poate negocia. Ofertantii au
dreptul sd propund amendamente odatd cu oferta, privind modificarea Clauzelor
contractuale specifice pe care le-a stabilit Autoritatea Contractantd. Propunerile
ofertantilor de modificare a clauzelor contractuale specifice pe care le-a stabilit
Autoritatea Contractantd, trebuie sa nu fie in mod evident dezavantajoase pentru
aceasta din urma).

8. Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiard va fi prezentata conform Formularului de oferta si a anexelor
sale.

Lipsa Formularului de oferta reprezintd lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de
_ angajare in contract. Actul prin care Operatorul economic iti manifesta vointa de a se
angaja din punct de vedere juridic in relatia contractuald cu Autoritatea Contractanta, fl
reprezinta Formularul de oferta.

Ofertele au caracter ferm si obllgatorlu din punct de vedere al continutului pe toata
perioada de valabilitate a ofertei, trebuie sa fie semnate pe propria raspundere, de catre
Ofertant sau de catre o persoana ?mputernicité legal de catre acesta. :

Pretul contractului va fi ferm. Nu se accepta actualizarea pretului contractului.

Propunerea financiara va contine urmatoarele formulare:

1. Formularul de Oferta

2. Anexa 1 la Formularul de oferta

3. Anexa 2 la Formularul de ofertd si Listele cu cantitdtile de lucrari,
formularele, extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport cu valori,
completate pe baza cantitatilor din liste, folosind incadrarile in articolele de deviz F1, F2,
F3(C5), Anexa 1 la formular F3(C6) cu nominalizarea furnizorilor conform cap de tabel,
Anexa 2 la formular F3(C7), Anexa 3 la formular F3(C8), Anexa 4 la formular F3(C9),
intocmite pe categorii de lucrari, respectiv devize.

La recapitulatia devizului se vor foIosu coeficientii stabiliti de lege si coeﬁaentu proprii
ai ofertantului.

Pretul din Formularul de oferta se va exprima in lei cu si fara TVA, si nu poate fi
modificat pe perioada de valabilitate a acesteia. In Formularul de ofertd se va cuprinde
valoarea totald a ofertei cu si fara TVA, ce va cuprinde toate lucrarile ofertate.

9. Criteriul de atribuire
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"Pretul cel mai scazut” in conformitate cu prevederile art. 187, alin. (3), lit. @) din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

10. Modalitati de plata
Situatia de platd se va depune la sediul Autoritatii Contractante spre verificare si
aprobare., : ‘

Plata lucrdrilor executate in cadrul prezentului contract se va realiza in baza facturii
transmise de Antreprenor, a Procesului-verbal de receptie a lucrarilor, in maxim 30 de zile
de la data transmiterii in sistemul RO e-Facturare si inregistrarea ei la achizitor. :

11. Legislatia, reglementdrile tehnice oferite ca referint

— Legea nr, 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completirile si modificarile
ulterioare;

— Legea nr. 50/1991 republicatd, cu completarile si modificrile ulterioare;

— Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

— Hotdrarea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare sicontinutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice;

- H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

— H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regllamente privind calitatea in
constructii, cu modificarile si completérile ulterioare;

— Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

Legislatia mai sus enumeratd nu este limitativa, putind fi completata si de alte Legi,
Ordine, Ordonante, Hotdrari, Standarde, reglementsri tehnice care sunt in vigoare in
momentul elaborarii documentatiilor solicitate. '

Anexa — Liste de cantitati

Director executiv, Sef serviciu,
Ciprian Ceclan-Oprea Victor Poienar

i | Semnat digital de e (O
Ciprian Ciprian Ceclan-Oprea SRS S

St Data: 2023,10,12
Ceclan Oprea 08:56:42 +03'00"

Intocmit: Petras Corneliu Gheorghe — consilier superior/2ex.  corneliu- | semmtdaside

. Cornellu-Gheorghe

Gheorghe ! ‘Petras X
Data;2023.10.12
Petras 07:35:13 403.00°
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