Documentatie de atribuire - Servicii de proiectare (Elaborare documentatie tehnico-
economica — Proiect tehnic de executie + Detalii de executie (PT + DDE),
documentatie obtinere DTAC, caiete de sarcini pe specialitati, specificatii tehnice si
montaj echipamente tehnologice) privind “Realizare by-pass pluvial pe platforma de
compost si Montare vane pentru evacuare controlatd si in siguranta a levigatului
din Celula 1 aferente Centrului de Management Integrat al Deseurilor Tarpiu”

APROBAT,
Administrator public,
Grigor rin Moldgvan

| Lol

CAIET DE SARCINI

privind achizitionarea Serviciilor de proiectare (Elaborare documentatie
tehnico-economica — Proiect tehnic de executie + Detalii de executie (PT + DDE),
documentatie obtinere DTAC, caiete de sarcini pe specialitati, specificatii tehnice si
montaj echipamente tehnologice) privind "Realizare by-pass pluvial pe platforma de
compost si Montare vane pentru evacuare controlata si in siguranta a levigatului
din Celula 1 aferente Centrului de Management Integrat al Deseurilor Tarpiu”

I. Informatii generale

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si
prezentarea ofertelor si contine ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza
de catre fiecare ofertant propunerea tehnica si financiara.

Orice oferta prezentata care se abate de la prevederile prezentului Caiet de Sarcini
va fi luatd in considerare numai in masura in care propunerea tehnicd se
conformeaza rezultatelor ultimelor studii si cercetarii asupra sitului si conduce la
obtinerea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din prezentul Caiet de
Sarcini.

Autoritatea Contractantd, Unitatea Administrativ' Teritoriald a judetului Bistrita-
Nasdaud, doreste sd achizitioneze Servicii de proiectare(Elaborare documentatie
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tehnico-economica — Proiect tehnic de executie + Detalii de executie (PT + DDE),
documentatie obtinere DTAC, caiete de sarcini pe specialitati, specificatii tehnice si
montaj echipamente tehnologice) privind "Realizare by-pass pluvial pe platforma de
compost si Montare vane pentru evacuare controlatd si in siguranta a levigatului
din Celula 1 aferente Centrului de Management Integrat al Deseurilor Tarpiu” .

I1. Date de contact

Tara Beneficiara: Romania

Autoritatea Contractanta: Unitatea Administrativ Teritoriala a judetului Bistrita-
Nasaud

Informatii despre Autoritatea Contractanta:

Adresa: str. Piata Petru Rares nr.1 Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud Cod: 420080
Telefon: 004-0263-231470

Fax: 004-0263-214750

Email:borsa.luminita@portalbn.ro

Pagina internet: http://www.portalbn.ro
Persoane de contact: Borsa Luminita Tel.0751 045 190;

III1. Obiectul achizitiei

Serviciilor de proiectare (Elaborare documentatie tehnico-economica — Proiect
tehnic de executie + Detalii de executie (PT + DDE), documentatie obtinere DTAC,
caiete de sarcini pe specialitati, specificatii tehnice si montaj echipamente
tehnologice) privind “Realizare by-pass pluvial pe platforma de compost si Montare
vane pentru evacuare controlata si in siguranta a levigatului din Celula 1 aferente
Centrului de Management Integrat al Deseurilor Tarpiu”

IV. Informatii specifice

Scurta descriere a Centrului de Management Integrat al Deseurilor
Tarpiu

Amplasamentul noului depozit conform regional de deseuri este combinat cu
serviciile si facilitatile care formeaza impreuna Centrul de Management Integrat al
Degeurilor (CMID). Aceste servicii si facilitati sunt: acceptare si depozitare
temporara a degeurilor, sortarea deseurilor, compostarea deseurilor organice si

intretinere, activitati de control si monitorizare pentru noul depozit conform de
deseuri si facilitatile de auxiliare.

Descrierea constructiva

Depozitul propriu-zis este conceput sa se dezvolte in 4 etape, corespunzator celor
4 celule de depozitare, delimitate de diguri perimetrale realizate din pamant de
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umplutura (argila corespunzétoare) din gropi de imprumut.

Celulele de depozitare sunt prevdzute cu sisteme de etansare-drenaj pe baza si
taluz, precum si cu sisteme de acoperire (ulterior inchiderii celulelor) si de
colectare a gazelor de fermentatie, conforme cu standardele europene si legislatia
romaneasca in vigoare (HG 349/2005 privind depozitarea degeurilor, Normativul
tehnic privind depozitarea deseurilor, aprobat prin Ord. MMGA nr. 757/2004).

Descriere functionala si tehnologica a noului depozit conform de deseuri

Informatii privind celulele de depozitare

Depozitul conform de deseuri are asigurata o capacitate de depozitare pentru o
perioada proiectata de exploatare de minimum 20 ani. Capacitatea ceruta de
depozitare a deseurilor pentru aceasta perioada proiectata este prevazuta a fi de
aproximativ 1,300,000 t (~ productie medie anuala de deseuri 65.000 t/an).

Suprafata totala disponibila pentru depozitul conform de deseuri este 11.2 ha.
Aceasta suprafata este impartita in 3 celule separate de depozitare, fiecare de cca.
3 ha. Celula numadrul 4 este dezvoltata peste celelalte 3 celule, pana la cota
proiectata de umplere.

Construirea primei celule a depozitului (planificatd in partea sudica, avand o
suprafata de aproximativ 4 ha) a fost realizata in acelasi timp cu construirea
celorlalte componente ale CMID (cladiri, drumuri si alte facilitati).

Principiul construirii celulelor de depozitare a constat intr-un sistem de captusire la
sau deasupra nivelului terenului (la minimum 1 m deasupra nivelului apei
subterane), prevazut cu sisteme separate de drenaj si transport pentru levigat,
ape pluviale si gaz rezultat din deseuri. Fiecare celula a depozitului este
inconjurata de diguri executate din pamant adecvat din gropi de imprumut. In
acest mod, celulele depozitului sunt separate una de cealalta din punct de vedere
fizic si hidrologic. Dupa ce o celula a depozitului este umpluta cu deseuri, este
acoperita cu un strat protector pentru a impiedica infiltrarea apei de ploaie si
degajarea gazelor in atmosfera.

Facilitatile logistice

Pentru operarea depozitului conform de deseuri au fost necesare mai multe
facilitati logistice si de sprijin. Acestea au fost amplasate pe terenul adiacent noului
depozit conform de deseuri. In legatura cu alte cateva elemente ale sistemului
integrat de management al deseurilor, aceasta zona functioneaza ca Centru de
Management Integrat al Deseurilor (CMID). Suprafata totala a amplasamentului
CMID este de aproximativ 21,66 ha. A fost prevdzuta implementarea urmatoarelor
elemente si activitati:

sistem computerizat de cantarire;
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statie de spalare a rotilor autovehiculelor;

statie de epurare si tratare a levigatului: pentru tratarea levigatului rezultat
din celulele depozitului conform de deseuri, a apelor uzate menajere de la cladiri si
a apelor uzate rezultate de la spalarea rotilor autogunoierelor;

drum de acces la depozitul conform de deseuri: poarta, cabina poarta, locuri
de parcare pentru camioanele care agteapta si pentru masinile personalului CMID;

platforma electronica de cantdrire auto;

statie de combustibil pentru echipamentul de operare al CMID;

cladire administrativa cu birouri, un laborator, unitate sanitara si cantina etc.;

atelier pentru intretinere si reparatii la fata locului a echipamentelor CMID;

_statie de sortare amenajata intr-o hala metalica cu suprafata de aproximativ

3.200 m?;

statie de compostare pentru deseuri biodegradabile cu o capacitate de
procesare a deseurilor biodegradabile de 12.000 tone/an.

Principalele elemente ale Centrului de Management Integrat al
Deseurilor Tarpiu

1. Cladirea administrativa

Aceasta cladire este construitda pentru desfasurarea tuturor activitatilor
administrative si sociale pentru CMID. Cladirea este prevazuta cu un hol de acces,
mai multe birouri administrative, o zona de laborator, o camera de odihna, vestiar,
toalete si dusuri. Suprafata totald construitd este de aproximativ 349,62 m-.
Cladirea are o structura din pereti de caramida cu fundatie continua de beton,
plansee de beton armat si acoperis de tigla pe cadre de lemn.

2. Cladirea receptie si platforma auto de cantarire

Cladirea receptiei este necesara pentru activitatile legate de intrarea si inregistrarea
deseurilor in CMID, respectiv trebuie organizate urmatoarele activitati: verificarea
documentelor de transport al deseurilor, inspectia vizuala a deseurilor si cantarirea
deseurilor. Cladirea receptiei este o constructie parter cu o suprafata construita
totala de 51,2 m? situata la intrarea in CMID. Cl&direa are o structura din pereti de
caramida cu fundatie continua de beton, plansee de beton armat. Platforma
electronica de cantdrire auto este folosita pentru cantarirea vehiculelor de transport
la intrarea in CMID si este amplasata langa cladirea receptiei. Capacitatea de
cantarire este de aproximativ 60 tone (lungime 20 m, latime 3 m, suprafata 60 mp).
Podul este controlat printr-un sistem pe calculator, cu un software specializat; baza
de date pentru inregistrarea si editarea datelor, tiparirea rapoartelor si a chitantelor
de greutate. Sistemul de calculatoare este amplasat in cladirea receptiei.



3. Atelierul

Atelierul este folosit pentru activitatile de intretinere si reparatii pentru
echipamentul mecanic si vehicule. Atelierul este o clddire parter cu 5 deschideri de
4,50 m I&time si 11,40 m lungime. Atelierul are o structura metalica prefabricata cu
stalpi metalici pe fundatii independente de beton. Peretii si acoperisul sunt din placi
de tabla striata cu invelis multistrat impermeabil si izolatie termica din vata minerala
in zona de serviciu. Atelierul cuprinde o zona de serviciu cu canale de inspectie a
echipamentelor, o zona de lucru, o camera cu piese de schimb, vestiar, camera de
odihna, toalete si dusuri. Suprafata construita este de aproximativ 215 mp.

4. Statia de combustibil

Statia de combustibil este un sistem local de alimentare cu combustibil si
management pentru echipamentele mecanice si vehiculele din zona tehnica si din
depozitul de deseuri. Statia de combustibil cuprinde un rezervor subteran de
combustibil cu o capacitate de 10.000 | si pereti dubli, o platforma betonata, pompa
de combustibil, sistem de management si sistem de stingere a incendiilor. Apa
pluviala de pe platforma este colectata si directionata printr-un separator de
produse petroliere, inainte de a fi descarcata in bazinele de infiltratie. Suprafata
statiei de combustibil este de 40 mp

5. Statia de spalare

Statia de spalare este o platforma betonata, folosita pentru curatarea
echipamentelor si a vehiculelor de transport al deseurilor. Platforma are o structura
din beton armat cu doua culoare de acces de 18,00 m lungime si 2,20 m intre axe,
suprafata de 60 mp. Curatarea echipamentelor si a vehiculelor de transport se
realizeaza cu un aparat de curdatat cu presiune mare. Apa de pe suprafata
platformei este colectata si directionata printr-un separator de produse petroliere si
un separator de nisip si namol, inainte de a fi descarcata in bazinele de infiltratie.
Produsele petroliere colectate sunt periodic golite si transportate la o firma
specializata, pentru tratare ulterioara. Nisipul si namolul se colecteaza si se
transporta la depozitul de deseuri.

6 Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa se face prin racordarea la reteaua de apa a comunei Dumitra,
un foraj construit in scopul acestui proiect. Consumul zilnic de apa din CMID este de
aproximativ 100 m°. Reteaua de distributie a apei este alcituitd din conducte PEID,
PN6 cu diametrul de 110 mm. Reteaua alimenteaza:

cladirile (in scopuri sanitare),

rezervorul de inmagazinare de 150m’ pentru combaterea incendiului si statia de
pompare

procesele tehnologice (activitatile de atelier, statia de spalare, statia de compostare,
statia de epurare a apei uzate).



Pentru protejarea resurselor naturale ale mediului inconjurator, o parte din apa
necesard pentru operatiunile zilnice descrise mai sus este preluata din bazinele de
infiltratie pentru apa pluviald. Acest lucru a fost luat in considerare la amplasarea
bazinelor de infiltratie pe teren.

7. Statia de epurare a levigatului si a apei uzate

Apa uzatd din clddirile CMID si levigatul din celulele de depozitare din Atimpuul
operdrii sunt epurate inainte de a fi descércate in bazinele de infiltratie sau in alta
parte.

Apele menajere sunt colectate prin reteaua de canalizare din incinta CMID Tarpiu si
sunt transportate la bazinul (rezervor ingropat) colector pentru levigat.

Levigatul este colectat din depozit cu ajutorul unui sistem de drenaj cu tuburi si
evacuat intr-un colector din tuburi PEID, care il transporta gravitational cdtre
bazinul colector (2 rezervoare ingropate cu capacitatea de 2x200 mc din PAFSIN).

Cele doua categorii de ape murdare sunt stocate impreuna in bazinul colector (2
rezervoare ingropate cu capacitatea de 2x200 mc din PAFSIN), unde se
omogenizeaza si se decanteaza. Aceste rezervoare sunt prevazute cu cate doud guri
de vizitare. In aceste bazine se monteazd o pompa cu plutitor care pompeaza apa
murdara in Statia de epurare.

Rezervoarele sunt ingropate, pentru a se asigura temperatura constanta in
interiorul lor, fara a fi influentata de temperatura exterioara, fie ea foarte mare sau
foarte mica. Sunt prevazute doua guri de vizita cu capac si scari interioare, pentru a
asigura vizualizarea interiorului si interventia in caz de necesitate.

Pentru epurarea apelor murdare s-a optat pentru varianta utilizarii procedeului de
0Smoza inversa.

Statia de epurare cu osmoza inversa
Statia de epurare cu osmoza inversa este modulara, tip container.

Este etansa si pierderile de apa murdara sau concentrat sunt 0. Pentru preventie, a
fost montata astfel incat eventuale scurgeri sa fie colectate de un dispozitiv lateral
care le va evacua gravitational in canalizare

Este capabila sa trateze levigat cu concentratii si compozitii chimice diferite, tinand
cont ca acesta va proveni atat din celule noi cat si din celule vechi ale depozitului
conform. Statia va fi reprogramata ori de cate ori se va dovedi necesar, in functie
de rezultatele buletinelor de analiza privind compozitia apei murdare la intrarea in
statie (probe prelevate din bazinul de omogenizare).

Este complet automatizata, procesele de tratare si cele auxiliare, cum ar fi cel de

curdtare, sunt automate si contolate de computer, asigurandu-se astfel permanent
calitatea dorita a permeatului.

Este echipata cu dispozitive de monitorizare a calitatii levigatului si concentratului
6



(pH, conductivitate, debit, etc.)

Este adaptatd pentru functionare fara probleme in orice anotimp al anului (-30 °C +
+30 °C)

Sistemul este astfel proiectat incat poate fi oprit pentru a asigura reviziile_,
interventiile neprevazute pe termen scurt, etc. Oprirea/pornirea statiei se face facil
iar calitatea permeatului nu va fi influentata.

Are eficientd 92% (se genereazd 8 mc de concentrat la 100 mc de levigat tratat)
In procesul de tratare nu se produc mirosuri sau emisii de gaze si nici zgomot

8. Statia de sortare

Statia de sortare are capacitatea totala de 13,000 tone. Realizarea statiei de
sortare la centrul de management integrat al deseurilor din Dumitra, judetul Bistrita
Nasaud s-a bazat pe urmatoarele cerinte de proiectare:

statia va fi deschisa 6 zile pe sdptamana rezultand 312 zile/an;

timp de operare: 312 zile pe an (6 zile pe saptamana), 1 schimb de la 7 a.m. la

7 pm, 10 ore pe zi; intrarea de deseuri organice in depozit este estimata la 40

tone pe zi (excluzand sticla);

alimentare constanta, fara varfuri in livrare etc.;

deseurile provin din materiale reciclabile uscate colectate separat;

procesul consta din sortare manuala;

un spatiu de receptie si depozitare a materialului;

o suprafata de 0,5 ha este disponibila.
Suprafat;a totala este de aproxmatlv 2.660 mp, din care hala de sortare dispune de
o suprafata de 1.360 m?, platforma pentru plastice 1.150 mp si sopronul pentru
depozitare balotilor de hartie are o suprafata de 150 m°.

9. Statia de compostare

Statia de compostare are capacitatea de 12.000 tone. Dezvoltarea statiei de
compostare la centrul de management al deseurilor din Dumitra, in judetul Bistrita
Nasaud, s-a bazat pe urmatoarele puncte principale de proiectare:
- Statia trebuie sa fie deschisa 6 zile pe saptamanag, rezultand 312 de zile pe

an;

Timpii de functionare: 312 de zile pe an (6 zile pe saptamanad), 1 schimb

de la 7 dimineata la 7 seara, 10 ore efective pe zi; cantitatile de deseuri

organice sunt estimate la 38 tone pe zi;

Deseurile compostate sunt degeurile verzi din parcuri, piete si gradini;

Un spatiu pentru receptia deseurilor si depozitarea materialelor;

umiditatea materialelor livrate este de 50-60%;

Procesul consta in faza de compostare si de maturare;
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_ O reducere a greutdtii de 45%; compostarea trebuie sa fie conform

standardelor legislatiei romanesti;
- Este disponibila o suprafata de 1,5 ha.

Descrierea constructiva

Din punct de vedere constructiv Statia de compostare este formatd din doud
platforme, in suprafata totald de cca. 15.000 mp, din care:

- Platforma 1 avand o suprafata de cca. 7.300 mp;

- Platforma 2 avand o suprafata de cca. 7.700 mp.
Accesul din drumul principal al CMID se asigura pentru fiecare platforma prin
racorduri.
Atat in amonte cat si in aval fiecare platforma este prevdzuta cu canale de garda
de forma triunghiulara. Platforma betonata si canalele de garda sunt din beton
rutier BcR4,5.
Platforma 1 este delimitata de platforma 2 cu un zid de sprijin din pamant armat,
avand indltimea medie de 3,0 m.

Descrierea functionald a statiei de compost

Livrarea/cantdrirea si inregistrarea materialelor (deseurilor);

- Tratarea in fluxuri separate a deseurilor verzi si respectiv deseuri mixte;

- Receptia si pre-tratarea materialelor (maruntirea in tocator deseuri verzi si
desfacerea sacilor pentru deseuri mixte);

- Transportul materialului din aria de receptie in zona de tratare-fermentare cu
incarcatoare frontale;

- Ordonarea materialului maruntit in brazde, care se acopera cu membrana, in
zona de fermentare activa;

- Aerarea mecanica cu ajutorul masinii de intors brazde saptamanal;

- Irigarea brazdelor, odata cu aerarea, daca este necesar;

- Mutarea materialului cu incarcatorul frontal, dupa cca. 10 saptamani, in zona
de maturare;

- Ordonarea materialului in gramezi cu inaltimea de 3,0-3,5 m;

- Mutarea materialului cu incarcatorul frontal, dupa cca. 6 saptamani, in zona
de finisare/livrare;

- Cernerea materialului in ciur rotativ;

- Transportul fractiunilor mai mari de 40 mm in zona de pre-tratare in vederea
reluarii procesului;

- Formarea de gramezi cu materialul avand dimensiuni mai mici de 40 mm in
vedere livrarii;

- Livrarea compostului.



V. Tema de proiectare

Elaborare documentatie tehnico-economicd — Proiect tehnic de executie + Detalii
de executie (PT + DDE), documentatie obtinere DTAC, caiete de sarcini pe
specialitati, specificatii tehnice si montaj echipamente tehnologice, verificata de
verificator atestat pe domeniul Is (Instalatii sanitare), privind Realizare by-pass
pluvial pe platforma de compost si Montare vane pentru evacuare controlatd si in
sigurantd a levigatului din Celula 1 aferente Centrului de Management Integrat al
Deseurilor Tarpiu”, in conformitate cu Legea nr.50/1991 republicata, cu
completarile si modificarile ulterioare si cu Expertiza tehnica;

Obiectivul principal al proiectului il constituie diminuarea impactului asupra
mediului si a riscurilor asupra sandtatii umane prin montare unor vane pentru
evacuare controlatd si in sigurantd a levigatului din Celula 1 aferente Centrului de
Management Integrat al Deseurilor Tarpiu — in vederea diminuarii riscurilor privind
gestionarea levigatului din Celula 1 si realizarea unui by-pass catre emisar pe
platforma de compost — in vederea gestiondrii apei pluviale de pe platforma de
compost.

Centrul de Management Integrat al Deseurilor Tarpiu, comuna Dumitra, face parte
din infrastructura realizata in cadrul proiectului ,Sistem de management integrat al
deseurilor solide in judetul Bistrita-Nasaud” nr. CCI 2007 RO 161 PR 013 SMIS-
CSNR 1385.

In anul 2013 s-a realizat Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de
Management si Operare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Tarpiu,
jud. Bistrita-Nasaud conform Contractului de Concesiune nr. 34/04.01.2013,
incheiat intre Judetul Bistrita-Nasdud, prin Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si S.C.
VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DESEURILOR SRL Boldesti- -Scaeni.
In conformltate cu prevederile Capitolului 10 "Transferul infrastructurii prin
concesiune”, din cadrul contractului de concesiune, Centrul de Management
Integrat al Deseurilor Tarpiu, comuna Dumitra a fost predat Operatorului S.C.
VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DESEURILOR SRL Boldegti-Scaeni.

In cadrul activititii de operare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor
Tarpiu, s-au constatat anumite deficiente privind evacuarea levigatului din celula 1
si in ceea ce priveste gestionarea apei pluviale de pe platforma de compost.

Urmare vizitelor tehnice ce au avut loc la Centrul de Management Integrat al
Deseurilor Tadrpiu, la care au participat reprezentantii Consiliului judetean,
proiectantul ARGIF PROIECT SRL, expertul geotehnician GEOGNOZIS SRL, expertii
UTCB, reprezentantii antreprenorului IRIDEX GROUP CONSTRUCTII SRL,
operatorul VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DESEURILOR,
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reprezentantul consultantei EPTISA ROMANIA din data de 24.03.2014, respectiv
din data de 02.09.2014, au fost emise adresa proiectantului ARGIF PROIECT SRL
nr.253/26.03.2014, si minuta intalnirii Nr. UIP/OT/427/IVA/12356/02.09.2014, in
care s-au inscris constatérile situatiei din amplasamentul CMID Tarpiu si s-a stabilit
necesitatea realizarii unor lucrari pe amplasament, dupa cum urmeaza:

1. Montare vane pentru evacuare controlatd si in siguranta a levigatului din
Celula 1 aferente Centrului de Management Integrat al Deseurilor Tarpiu — in
vederea diminuarii riscurilor privind gestionarea levigatului din Celula 1;

2. Realizarea unui by-pass catre emisar pe platforma de compost — in vederea
gestionarii apei pluviale de pe platforma de compost.

in vederea evacuarii controlate si in sigurantd a levigatului din Celula 1 aferente
Centrului de Management Integrat al Deseurilor Tarpiu si pentru realizarea unui by-
pass pluvial pe platforma de compost aferente Centrului de Management Integrat
al Deseurilor Tarpiu a fost efectuata de catre SC Energy Management SRL Tg.
Mures o expertiza tehnica, inregistrata la Consiliul judetean Bistrita-Nasaud cu nr.
16766/09.11.2016, realizata de un expert tehnic atestat de catre Ministerul
Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului pe domeniul Is (Instalatii sanitare),
prin care au fost stabilite solutiile tehnice posibile pentru lucrarile sus-mentionate.

Mentionam ca terenul pe care se va realiza investitia se afla in domeniul public al
comunei Dumitra, judetul Bistrita-Nasaud, in administrarea Judetului Bistrita-
Nasaud si este identificat prin CF nr.26249 si CF 26250, UAT Dumitra.

VI. DESCRIEREA SOLUTIILOR PROPUSE PRIN EXPERTIZA TEHNICA:

Proiectul initial presupunea construirea depozitului de deseuri pe o suprafata plana.
Dupa ?pceperea constructiei, in anul 2010 s-a realizat proiectul tehnic, adaptat la
teren. In urma vizitei la fata locului s-a constatat ca depozitul se afla in panta atat
in profil longitudinal (est-vest) s-au directia aval amonte, cat si in profil transversal
sud-nord. Din cauza acestor diferente de nivel pe toate directiile, levigatul care se
genereaza pe toata suprafata depozitului se acumuleazad datoritéd pantelor doar in
zonele joase. Tot din cauza diferentelor de nivel umiditatea nu se mentine
constanta si de aceea nu se genereazd levigat pe toata suprafata depozitului. in
acest sens, filtrele si drenurile din coltul sud-estic, dar mai ales cele din coltul nord-
estic sunt mult mai solicitate decit cele din partea de vest (amonte) a depozitului,
care aproape ca nu genereaza deloc levigat.

In acest moment, datorita diferentelor de nivel, caminele: LS3-aflat in partea

sudicd (colt sud-est), LS17-situat pe latura nordicd si LS18-situat in coltul nord-
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estic (are o cota de nivel mai micd decat LS17), sunt situate la un nivel mai mic
decit cota levigatului care se aduna in depozit.

Din acest motiv sistemul este pus sub presiune existind riscul (cea ce s-a i
intdmplat) ca levigatul sa refuleze din camine rezultind poluarea mediului(cotele din
exterior unde sunt montate caminele sunt mai mici decat cotele din interiorul
depozitelor). Pentru a controla debitul levigatului s-a gasit o solutie provizorie de
montare cu stop-balon a caminelor. Din cauza sistemului constructiv a acestor
echipamente riscul ca acestea sa cedeze sub presiune este ridicat, dupa cum s-a
mentionat anterior cand, stop-balonul din caminul LS18 a cedat, provocind daune.

In urma efectudrii expertizei se propun urmatoarele remedieri:

1. Pentru eliminarea riscurilor de deversare accidentald levigat este necesara
executia a 3 camine de vane adiacente caminelor LS3, LS17 si LS18 din elemente
prefabricate din beton armat. Caminele vor fi echipate cu vane tip cutit/fluture din
otel, cu tija telescopica de actionare. Modul de executie, locul amplasamentului si
tipul vanelor va fi stabilit de proiectant (executant). O alta varianta este montarea
vanelor direct in caminele existente. Proiectantul va alege ce solutie din cele 2
variante sa implementeze, care sa rezolve problema mentionata.

2. In ceea ce priveste realizarea by-pass-ului pluvial pe platforma de compost,
acesta lucru este necesar a se realiza avandu-se in vedere perioadele in care
platforma de compost nu este functionala (nu se realizeaza compost) pentru a nu
amesteca apa pluviala conventional curata cu levigatul care intra in statia de
tratare, nemaiputand sa fie tratat corespunzator. Aceasta conductd de by-pass
preia apele pluviale din drenurile exterioare executate pentru aceste ape si le
deverseaza in emisar.

VII. LEGISLATIE APLICATA

Documentatia de proiectare se va intocmi privind continutul cadru al documentatiei
tehnico-economice, cu aplicarea procedurilor si respectarea in mod expres a:

1. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice- Anexa 9, capitolul A, B si C si Anexa 10, capitolul A-
parti scrise, capitolul B-parti desenate si capitolul C-detalii de executie;

2. H.G. nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrérilor si a constructiilor;

3. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii —
Republicata cu completarile si modificarile ulterioare;

4. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd cu completarile si
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modificarile ulterioare;

5. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

6. Hotdrarea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

7. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor cu modificdrile ulterioare;
8. Toate standardele si normativele specifice structurii, elementelor si materialelor
ce urmeaza a se proiecta pentru obiectivul mentionat;

9. Toate actele legislative si normative cu relevanta in domeniul constructiilor si
instalatiilor, aplicabile;

10. Toate actele normative cu relevantd in domeniul protectiei mediului
inconjurator;

11. Toate actele normative cu relevantd in domeniul sanatatii si securitatii in
munca;

12. Toate actele normative cu relevanta in domeniul prevenirii si stingerii
incendiilor.

La elaborarea fazelor de proiectare si intocmirea tuturor documentelor care fac
obiectul contractului, prestatorul are obligatia de a aplica toate normativele,
standardele si prescriptiile tehnice in vigoare, precum si de a asigura personalul
de specialitate conform prevederilor din Legea nr. 50 /1991 — republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea executdrii lucrdrilor de
constructii.

VIII.Termen de predare a documentatiei

Predarea Documentatiei tehnico-economice — Proiect tehnic de executie + Detalii
de executie (PT + DDE), documentatie obtinere DTAC, caiete de sarcini pe
specialitati, specificatii tehnice si montaj echipamente tehnologice, verificata de
verificator atestat pe domeniul Is (Instalatii sanitare) se va face in 15 zile de la
data semnarii contractului.

IX. Obiectul contractului de prestari servicii

IX.1. Intocmirea Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire
(PAC), Proiectului de organizare a executiei lucrarilor (POE), Proiectului tehnic de
executie (PT) si a Detaliilor de executie (DE) vor fi elaborate conform prevederilor
HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice - Anexa 9, capitolul A, B si C si Anexa 10, capitolul A -
parti scrise, capitolul B - parti desenate si capitolul C - detalii de executie, precum
i a structurii gsi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
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investitii — Anexa 7 si al devizului pe obiect — Anexa 8, dupa cum urmeaza :

a) centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);

b) centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari (formularul F2);

c) listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3);

d) listele cu cantitdtile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotdri si
active necorporale (formularul F4);

e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, de transport, dotari
(formularul F5);

f) listele cu cantititi de lucrdri pentru constructii provizorii OS, daca este cazul
(organizare de santier) (Se poate utiliza formularul F3);

g) Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6).

Graficul general de realizare a investitiei publice reprezintd esalonarea fizica a
lucrarilor de investitii/interventii.

- Caietele de sarcini se vor elabora pentru fiecare activitate in parte, cu
specificatii tehnice si incadrarea in standardele existente in vigoare;

- Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire va respecta
prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
Actualizatd 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Ordinul nr.
839 din 12 octombrie 2009 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 50/1991;

- Proiectul tehnic va fi supus spre verificare unui verificator atestat pe domeniul
Is (Instalatii sanitare);

- Plata verificatorului intrd in atributiile proiectantului si va fi tarifata in oferta de
proiectare;

- Numele si datele de contact precum si dovada calitatii de verificator vor fi
inaintate de catre Ofertant, Autoritatii Contractante, spre informare;

- In ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor
proiectului, le revine aceeasi raspundere atat proiectantului cat si verificatorului de
proiecte atestat, propus de ofertant;

- La faza de Proiect tehnic, in scopul alegerii de cdtre autoritatea contractanta a
procedurii pentru atribuirea contractului de lucrari, proiectantul are obligatia de a
prezenta pe langa Devizul general si partea economica confidentiala a
lucrarilor prezentand:

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);

c) listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari (formularul F3);

d) listele cu cantitdtile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari
(formularul F4);

e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusive dotari
(formularul F5);

-
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f) listele cu cantitdti de lucrdri pentru constructii provizorii OS, daca este cazul
(organizare de santier) (Se poate utiliza formularul F3);
g) Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6).
Graficul general de realizare a investitiei publice reprezintd esalonarea fizica a
lucrarilor de investitii/interventii.

IX.2.

Pe parcursul deruldrii procedurii de achizitie publica, proiectantul va asigura
urmatoarele:

- Acordarea de consultantd pe parcursul derularii procedurii de achizitie pentru
atribuirea lucrarilor de executie, daca este cazul;

- Furnizarea datelor tehnice necesare pentru elaborarea ofertelor;

- Consilierea investitorului la alegerea antreprenorului, daca este cazul.

IX.3.

Asistenta tehnicd din partea proiectantului (pe perioada de executie a lucrdrilor si
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al
lucrérilor de executie avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii) se
tarifeaza distinct in cadrul ofertei financiare.

Asistenta tehnica din partea proiectantului incepe dupa semnarea contractului de
executie cu ofertantul declarat castigator prin procedura de atribuire a contractului
de lucrari si se va desfasura pe toata durata de executie a lucrarilor.

Serviciul de asistentd tehnica din partea proiectantului consta in urmatoarele
activitati principale:

» Sa participe ori de cate ori il va solicita beneficiarul pe santier, pentru
emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea
proiectului in concordanta cu situatia din teren. Modificarile aduse, din motive
obiective, proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantitati de lucrari vor
fi realizate numai de catre proiectantul lucrarii si insusita de catre specialistii
verificatori de proiecte, daca este cazul.

» Raspunde solicitarilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele
completari sau detalii suplimentare, va emite dispozitii de santier/note de
constatare, etc., in cel mai scurt timp posibil. Dispozitiile de santier emise vor
fi numerotate si indosariate, iar atunci cand conduc la modificari din punct de
vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi insotite de justificari;

» La receptia/receptiile care se va/vor efectua, proiectantul are obligatia de a
respecta prevederile legale in vigoare referitoare la atributiile care-i revin.
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Plata asistentei tehnice se va face dupd aprobarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.

X. PREDAREA DOCUMENTATIEI DE PROIECTARE

Proiectul Tehnic (piese scrise si desenate) se va preda beneficiarului pe
suport de hartie in 4 exemplare originale (1 ex. CIBN, 1 ex. ISC, 1 ex. Achizitii, 1
ex. Santier pt. Executie) si intr-un exemplar pe suport electronic.

Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire in 2
exemplare originale pe suport de hartie, precum si un exemplar pe suport
electronic; (1 ex. CIBN, 1 ex. Primarie)

Devizul general la faza PT insotit de devizele confidentiale
(documentatia economicd martor) in 2 exemplare pe suport de hartie cat si un
exemplar pe suport electronic.

Documentatiile care fac obiectul contractului de prestari servicii se vor preda
beneficiarului pe bazad de adresa de inaintare si proces-verbal de predare-primire,
insotite de opis si borderou al documentelor predate care vor fi indosariate i
numerate.

IX. CONDITII DE PLATA

Plata pentru Documentatiile tehnico-economice se va face in termen de 30 de zile
de la data procesului-verbal de predare-primire a acestora.

Plata asistentei tehnice se va face in termen de 30 de zile de la aprobarea
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Oferta financiara va fi defalcata pe cele doua categorii de servicii solicitate,
respectiv:

1. Elaborare documentatie tehnico-economica — Proiect tehnic de executie + Detalii
de executie (PT + DDE), documentatie obtinere DTAC, caiete de sarcini pe
specialitati, specificatii tehnice si montaj echipamente tehnologice, inclusiv
verifiarea;

2. Asistenta tehnica a proiectantului pe perioada executiei lucrarilor.

Se vor pune la dispozitia ofertantilor:

= CERTIFICAT DE URBANISM NR.61/06.10.2016

= EXPERTIZA TEHNICA

= PLAN DE INCADRARE IN ZONA

= PLAN DE SITUATIE GENERAL

= PLAN DE SITUATIE SISTEM DE COLECTARE LEVIGAT
= PROFIL LONGITUDINAL BAZA DIG EST
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PROFIL HIDRAULIC COLECTOR LEVIGAT

PLAN DE SITUATIE PLATFORMA DE COMPOST

EXTRASE DE CARTE FUNCIARA

Act de reglementare APM Bistrita Nasdud nr. 1976/10.10.2016, Adresa
privind valabilitatea actelor de reglementare APM Bistrita Nasaud
nr.12414/10.11.2016;

= Adresa nr. 12791/07.10.2016 Directia de Sandtate Publica a Judetului
Bistrita-Nasaud;

Director executiv Sef Serviciu
Grigore Dorin Popescu Veronica Hasnas
g )
% JCC@W i
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