

# CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD

Birou achiziții publice, contracte

La nr.VI/4794/07.03.2018

## Clarificare nr. 1

Înregistrată la sediul autorității contractante la nr.VI/4794 în 07.03.2018 referitor la licitația privind atribuirea contractului având ca obiect:

**Servicii de consultanță în managementul proiectului  
„Reabilitarea și restaurarea castelului din localitatea Posmuș,  
județul Bistrița-Năsăud”**

**cod SMIS 2014+ /NV/BN/2016/5/5.1/1/377/24.11.2016**

### ➤ **Întrebare:**

*„În urma anunțului nr. 158259 din data de 06.03.2018 publicat în SEAP cu privire la contractul care are ca obiect: Servicii de consultanță în managementul proiectului „Reabilitarea și restaurarea castelului din localitatea Posmuș, Județul Bistrița-Năsăud” cod SMIS 2014+/nv/bn/2016/5/5.1/1/377/24.11.2016 vă rugăm să ne clarificați asupra duratei în luni a contractului de servicii menționat mai sus.”*


### **Răspuns:**

În conformitate cu Contractul de finanțare nr. 654 din 14.11.2017 durata de implementare a proiectului este de 46 de luni de la data semnării lui.

Perioada de implementare a activităților proiectului poate fi prelungită, dacă este cazul, cu avizul AM POR, fără însă a depăși data de 31 decembrie 2023, în conformitate cu Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor (Cap. 6, pct. 2, alin. 5).


### **Manager proiect**

Hasnăș Veronica



Șef Birou achiziții publice, contracte,

**Elisabeta UNGUREANU**



Întocmit:

Responsabil achiziții proiect

**Andreea-Cristina Moldovan**

