

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD

Birou achiziții publice, contracte

La nr. VI/17224 din 06.10.2017

Clarificare nr. 1

Răspuns la solicitarea de clarificări nr. 321/04.10.2017, înregistrată la sediul autorității contractante la nr. VI/17224/05.10.2017, referitor la achiziția directă având ca obiect: **"Expertiză tehnică pentru lucrări de completare și remedieri la drumul județean DJ 151, km 45+810-126+812, Limită județ Mureș-Bistrița, județul Bistrița-Năsăud"**

Întrebare:

Referitor la anunțul de publicitate nr. 125554/04.10.2017 privind achiziția "Elaborare expertiză tehnică pentru lucrări de completare și remedieri la drumul județean DJ 151, km 45+810 - 126+812, limita județ Mureș - Bistrița, județul Bistrița-Năsăud", vă rugăm să precizați ce studiu geotehnic este necesar a se elabora, deoarece în caietul de sarcini apare ca fiind necesar "Studiul geotehnic preliminar", dar și "Studiu geotehnic, vizat Af".

Răspuns:

Aliniatul "Studiul geotehnic - va cuprinde planuri cu amplasamentul forajelor, rezultatele determinărilor de laborator, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidare (dacă este cazul), vizat Af" se va atașa la punctul "2. Efectuarea studiului geotehnic preliminar" cu precizarea că dintr-o eroare de redactare a apărut doar "studiu geotehnic", în loc de "studiu geotehnic preliminar".

Punctul 2. din Caietul de sarcini va arăta astfel:

"2. Efectuarea studiului geotehnic preliminar

Studiul geotehnic preliminar - va cuprinde planuri cu amplasamentul forajelor, rezultatele determinărilor de laborator, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidare (dacă este cazul), vizat Af."

Șef Birou achiziții publice, contracte
Elisabeta UNGUREANU