CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD
DIRECTIA TEHNICA INVESTITII LUCRARI PUBLICE
Serviciul administrare drumuri, lucrari publice
Nr.VB/ SL37 | B oS 2017

CAIET DE SARCINI

Privind «Executie lucrari pentru obiectivul *: Pod peste Valea Mare, pe DJ
170 la km 15+400, in Purcarete” si "Pod peste Valea Rachitii la km
18+700, in Breaza”, judetul Bistrita Nasaud

DESCRIERE OBIECTIV

Podurile care fac obiectul proiectului sunt situate pe drumul judetean DJ
170. Drumul judetean 170, clasat prin HG nr. 540/2000, cu o lungime
totald de 24,500 km, are originea (km 0+000) in Reteag (DN 17),
traverseaza localitatile Ciceu Giurgesti — Negrilesti — Purcérete — Breaza
pana la limita judetului Maramures si este singura cale de acces pentru
locuitorii acestei zonei. Pe sectorul Negrilesti — Purcarete — Breaza pand la
limita judetului Maramures, drumul traverseaza cursuri de apd in cinci
uncte.
%)n prezent, la km 15+400, D] 170 traverseaza Valea Mare peste un pod
din beton armat cu lungimea de 12,50 m si ldtimea de 5,80 m, avand o
singura deschidere. Podul prezinta oblicitate dreapta 60°.
Suprastructura este alcatuita din cinci grinzi din beton armat peste care a
fost realizata o placa din beton armat cu rol de solidarizare si de sustinere
a caii. Calea pe pod este alcdtuita din balast. Parapetul pietonal este din
beton armat si prezintd degradari si cedari severe.
Infrastructura este alcatuita din culei din beton, pe care reazemé grinzile
din beton armat.
Racordarea cu terasamentele este executata cu aripi din beton. in
amonte, mal stang aripa lipseste, racordarea fiind realizatd cu taluz. Nu
exista casiuri si scari de acces in albie, iar lbia raului este neamenajat.
Gabaritul necesar pentru asigurarea circulatiei in sigurantd si confort pe
acest pod nu este respectat.
La km 18+700, DJ 170 traverseazd Valea Rachitii peste un pod din beton
armat cu lungimea de 9,70 m, si ldtimea cdii de 5,40 m. Podul nu prezints
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oblicitate pe directia de curgere a apei, el fiind amplasat in aliniament,
avand o singurd deschidere.

Suprastructura este alcatuita din sase grinzi tip fasii cu goluri cu indltimea
de 0,72 m si lungimea de 7,60 m. Latimea podului este de 6,20m. Calea
pe pod este din balast si este degradata. Parapetul pietonal este din beton
armat si prezinta degradari ale panourilor.

Infrastructura este compusa din doud culei din beton, pe care reazemi
grinzile.

Racordarea cu terasamentele este executata cu aripi din beton. Nu exist3
scari de acces in albie, iar albia raului nu este amenajatd. Gabaritul
necesar pentru asigurarea circulatiei in siguranta si confort pe acest pod
nu este respectat.

Podurile ce se vor construi vor deservi traficul rutier in conditii de siguranta
si confort a tuturor participantilor la trafic pe drumul judetean 170 care
face legatura si prin alte artere de circulatie cu centrele socio-economice
si administrative ale judetului Bistrita-Nasaud si judetului invecinat
Maramures;

SCOPUL ACHIZITIEI

1. Executie lucrari pentru realizarea obiectivului.

La executia lucrarilor se vor respecta:

-LEGEA 10/1995 - privind calitatea in constructii, republicat;

-LEGEA 50/1991 - privind autorizarea executdrii lucririlor de constructii,
republicata;

Executia de lucrari consta in: Pod km 15+400

Executia unui pod nou cu Itimea totald de 9,0 m, in care se vor regési
urmatoarele elemente:
- Parte carosabila: 2 x 3.00m
- Trotuare: 2 x 1.00m
- Grinda parapetului pietonal: 2 x 0,30m
- Bordura prefabricatd inaltd: 2 x 0,20m
Infrastructura podului se va realiza din structurd metalic inchisd cu
deschiderea de 4,60 m si intimea de 2,98 m. Pentru sustinerea umpluturii
de balast asezat peste structura metalicd, respectiv straturile pértii
carosabile, se vor realiza in amonte si aval, timpane din beton armat
C25/30.

Calea pe pod va fi alcatuita din:
-4 cm BA16
- 6 cm BAD20
- 15 cm piatra spartd;
Trotuarele vor fi alcatuite din:



- Hidroizolatie performantd, agrementata pentru calea pe pod, cu protectie
incorporata.
-tevi PVC @110
-umpluturd din beton simplu C12/15
- 3 cm BA8
Se vor monta parapete pietonale metalice din teavad dreptunghiulard pe
ambele parti ale podului.
Scurgerea apelor de pe pod se face prin pantele transversale, pe lang3
bordura catre capetele podului.
Pe maluri podul se va racorda cu sferturi de con din pdmant, protejat la
baza cu pereu din piatrd brutd avand si rol de fundatie a sfertului de con.
Albia vdii se va amenaja cu piatra brutd asezat3 e un strat de balast de 20
cm.

Rampele de acces la pod
Rampele de acces la pod sunt cuprinse in proiectul general de reabilitare a
drumului judetean 170.
Varianta de circulatie pe timpul executiei
Pe timpul executiei lucrdrilor, traficul rutier se va realiza pe jumate de cale
din podul existent. Lucrdrile provizorii se vor semnaliza corespunzitor
normelor in vigoare pe timpul executiei.

Pod pe D] 170 — km 18+700
Noul pod s-a proiectat pe amplasamentul podului actual, urmand ca cel
existent sa fie demolat.
Transversal podul va avea latimea totald de 9,0 m, in care se vor regasi
urmatoarele elemente:
- Parte carosabila: 2 x 3.00m
- Trotuare: 2 x1.00m
- Grinda parapetului pietonal: 2 x 0,30m
- Bordura prefabricata inaltd: 2 x 0,20m
Podul va avea pante transversale de tip acoperis 2%, iar longitudinal
pantd minima de 0,2% c&tre capetele podului.
Infrastructura
Podul se va realiza din structurd metalicd inchisi cu deschiderea de 2,35 m
si indtimea de 1,73 m. Pentru sustinerea umpluturii de balast asezat peste
structura metalicd, respectiv straturile pértii carosabile, se vor realiza in
amonte si aval, timpane din beton armat C25/30.

Calea pe pod
Straturile pentru alcdtuirea partii carosabile care se vor asterne peste
umplutura de balast compactat vor fi:
- 4 cm BA16
- 6 cm BAD20
- 15 cm piatra sparts;
Trotuarele vor fi alcdtuite din:



- Hidroizolatie performantd, agrementata pentru calea pe pod, cu protectie
incorporata.
-tevi PVC @110
-umplutura din beton simplu C12/15
- 3 cm BA8
Se vor monta parapete pietonale metalice din teavd dreptunghiulard pe
ambele parti ale podului.
Albie, racordarea cu terasamentele, scurgerea apelor de pe suprafata
podului:
Din punct de vedere hidraulic, podul a fost dimensionat la debitul cu
asigurarea de 5%.
Scurgerea apelor de pe pod se face prin pantele transversale, pe langa
bordura catre capetele podului.
Pe maluri podul se va racorda cu sferturi de con din pamant, protejat la
baza cu pereu din piatra brutd avand si rol de fundatie a sfertului de con.
Albia vadii se va amenaja cu piatra brutd asezatd e un strat de balast de 20
cm.

Rampele de acces la pod
Rampele de acces la pod sunt cuprinse in proiectul general de reabilitare a
drumului judetean 170.
Varianta de circulatie pe timpul executiei
Pe timpul executiei lucrarilor, traficul rutier se va realiza pe jumate de cale
din podul existent. Lucrarile provizorii se vor semnaliza corespunzator
normelor in vigoare pe timpul executiei.

Transportul si depozitarea deseurilor rezultate in urma constructiilor, se
va realiza de catre o societate autorizata pentru asemenea activitati.
Antreprenorul va prezenta in acest sens un contract de colaborare cu 0
societate atestata si agreata pentru aceasta activitate.

Executarea lucrarilor pe tot parcursul anului solicit3 organizarea
distincta a lucrarilor pe timp friguros. Pentru a-si desfasura activitatea in
aceste conditii, constructorul trebuie sa ia anumite masuri de protectie.
Ofertantul va tine cont de Normativ pentru realizarea pe timp friguros a
lucrarilor de constructii si instalatii indicativ C16-84.

Lucrarile vor fi considerate ca finalizate la admiterea receptiei la
terminarea lucrdrilor, respectiv dupd solutionarea obiectiunilor facute la
receptia la terminarea lucrérilor.

Pozitionarea corecta a utilitdtilor existente in limitele lucrérilor de
constructii propuse si masurile concrete ce trebuie |uate pentru protejarea
si/fsau relocarea acestora se va realiza, obligatoriu, cu ingtiintarea si
consultarea detindtorilor de utilitéti (SC Electrica SA, companii de alimentare
Cu gaze naturale, companii de telefonie, internet, etc.). Lucrarile se vor
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executa cu firme atestate in domeniul respectiv, functie de utilitatile ce
trebuie protejate si/sau relocate.

Elaboratorul documentatiei tehnice va raspunde prompt la orice solicitare
a Beneficiarului si/sau a Dirigintelui de santier/Inginerului legatda de
corectarea, completarea sau imbunatdtirea unor solutii tehnice punctuale.

Executia se va realiza cu respectarea prevederilor legale/normelor
tehnice in vigoare pentru protectia mediului, cel putin in ceea ce priveste
evitarea poludrii aerului, solului, subsolului, apelor subterane si supraterane,
evitarea fenomenelor de eroziune a solului si protejarea ecosistemelor.

Elaboratorul documentatiei tehnice va asigura asistenta tehnicd din
partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor.

Prin asistentd tehnicd se doreste indeplinirea de cétre Proiectant a
urmatoarelor obligatii:

a) Emiterea de solutii tehnice, precizdri sau clarificari legate de aplicarea
proiectului in concordanta cu situatia din teren;

b) Emiterea de dispozitii de santier, elaborarea de schite, modificarea
plangelor, dupa caz, contrasemnate de expert si de verificatori de proiecte
atestati, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul situatiilor neprevazute;

c) Elaborarea memoriilor/notelor justificative prin care s3 fie
fundamentate orice modificare, suplimentare sau renuntare aduse proiectului,
caietelor de sarcini sau listelor de cantitati;

d) Participarea reprezentantilor proiectantului la sedintele de progres
organizate ori de cate ori este nevoie;

e) Urmarirea respectdrii prevederilor din proiect, a programului calitétii
si respectarea normelor in vigoare de catre Antreprenor si de cétre dirigintele
de santier;

f) in cazul modificirilor de solutii, obtinerea avizelor din partea
verificatorilor de proiecte atestati, conform prevederilor legale in vigoare;

g) Prezenta Proiectantului pe santier, ori de cate ori se solicity de citre
Autoritatea Contractant3;

h) Pregdtirea si participarea pe santier la verificirile de calitate legate de
fazele de executie determinante pentru lucrérile aferente cerintelor esentiale
aprobate de catre Inspectia de Stat in Constructii;

i) Participarea la verificarile prevdzute in planul de control stabilit de
Proiectant, pe parcursul executiei;

j) Colaborare permanentd cu Autoritatea Contractantd, Antreprenor si

ceilalti factori implicati in realizarea proiectului (va raspunde oricdrei solicitari
venite din partea acestora);



k) Emiterea de acte si documente care sunt in sarcina Proiectantului pe
tot parcursul executiei si pentru finalizarea proiectului;

|) Participarea la receptia la terminarea lucrarilor;

m) Alte activitati care revin Proiectantului conform legii in perioada de
realizare si in perioada de garantie a lucrdrilor.

EXECUTIA LUCRARILOR PROIECTATE

Inceperea executiei lucrdrilor se va face dupa emiterea Ordinului de
incepere a executiei lucrarilor, conditionat de obtinerea autorizatiei de
construire.

Executia lucrdrilor se va realiza cu respectarea prevederilor
documentatiei tehnice predate Beneficiarului si receptionats de acesta.

Realizarea cantitativa si calitativd a lucrdrilor va fi urmaritd de citre
Dirigintele de santier, care va confirma indeplinirea conditiilor in vederea
efectuarii platilor pentru lucrarile executate.

Documentatia intocmita in vederea receptiei la terminarea lucrérilor va fi
prezentatd intr-o formd adecvatd si va contine cel putin: planuri de executie,
planuri modificate semnate, verificate, insusite conform legislatiei in vigoare;
procese verbale de lucrdri ascunse, procese verbale verificiri si teste conform
program de verificare a calitdtii in faze de executie, certificate de calitate Si
declaratii de conformitate pentru materialele principale puse in operg,
dispozitii de santier, documente anexe dispozitiilor de santier (liste de
cantitati, documentatie economic, etc.), respectiv orice document relevant
pentru cartea tehnica a constructiei, faré a percepe costuri suplimentare.

Antreprenorul va indeplini toate cerintele/conditionalitatile impuse prin
avizele si acordurile emise de institutiile abilitate, care au stat la baza obtinerii
autorizatiei de construire pentru executarea lucrérilor.

Perioada de executie a lucrarilor este de 12 luni de Ia emiterea Ordinului
de incepere.

Perioada de garantie acordata lucrarilor va fi de 10 ani (120
luni).

Cartea tehnicé a constructiei va cuprinde toate documentele privind
realizarea constructiei emise in toate etapele realizérii ei - de la certificatul de
urbanism pana la receptia finald a lucririlor - prin grija Dirigintelui de santier
si @ Antreprenorului, fard a se percepe costuri suplimentare.



Nota: A fost atasat Proiectul Tehnic care cuprinde Listele de cantitati si
Caietele de sarcini.

Director executiv, Sef serviciu ADLP
Grigore Dorin Popes Marian Gabriel Pop
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