

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD

Biroul achiziții publice contracte

Nr. VI...../.....8818...../.....14.05.2019.....

Clarificare din oficiu


Obiect: Achiziția Serviciilor de consultanță în managementul proiectului "U.P.U.-S.M.U.R.D. - Spitalul Județean de Urgență Bistrița - reabilitare, modernizare, extindere și dotare"

În conformitate cu art. 2 alin. (2) din contractul de finanțare nr. 4020 din 23.03.2019 aferent proiectului "**U.P.U.-S.M.U.R.D. - Spitalul Județean de Urgență Bistrița - reabilitare, modernizare, extindere și dotare**" vă comunicăm:

*"Perioada de implementare a proiectului este de 40 de luni, respectiv între data 08.12.2017 și data **31.03.2021**, acesta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile ar. 9 – Modificări și completări și/sau a Condițiilor specifice".*

Cu stimă,

**Manager proiect,
Veronica Hasnăș**



**Șef birou
Elisabeta Ungureanu,**

