

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD

Birou achiziții publice, contracte

La nr.VI/5014/12.03.2018

Clarificare nr. 1

Înregistrată la sediul autorității contractante la nr.VI/5014 în 09.03.2018
referitor la licitația privind atribuirea contractului având ca obiect:

**Servicii de audit financiar al proiectului „Reabilitarea și restaurarea castelului
din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”
cod SMIS 2014+ /NV/BN/2016/5/5.1/1/377/24.11.2016**

➤ **Întrebare nr.1:**

„Care este perioada de desfășurare a auditului financiar?”

Răspuns:

Perioada de desfășurare a auditului financiar este de la data semnării contractului și se încheie la finalizarea perioadei de implementare a proiectului. Durata de implementare a proiectului este de 46 de luni de la data de 14.11.2017 (cu posibilitate de prelungire dacă este cazul).

➤ **Întrebare nr.2:**

„Care e numărul rapoartelor de audit financiar ce se estimează a fi realizat?”

Răspuns:

Rapoartele vor fi întocmite trimestrial, aferent activităților ce pot fi auditate în trimestrul respectiv.

Manager proiect

Hasnăș Veronica



Șef Birou achiziții publice, contracte,

Elisabeta UNGUREANU



Întocmit:

Responsabil achiziții proiect

Andreea-Cristina Moldovan

