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trecere intre cladirea existenti si cea propusa”

CAIET DE SARCINI

1. INTRODUCERE

In cadrul acestei proceduri, U.A.T. Judetul Bistrita-Ndsdud indeplineste
rolul de Autoritate Contractants, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Prezentul caiet de sarcini cuprinde datele necesare elaborarii si
prezentarii ofertei pentru servicii de verificare a proiectelor pe specialitdti faza
PAC+PT+DE, pentru obiectivul ,Extindere pavilion de spital prin
construirea unui corp de cladire 2S+P+4E cu pasarela de trecere intre
cladirea existenta si cea propusa”.

2. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE SERVICII

Autoritatea Contractanta are obligatia de a asigura verificarea pe
specialitati, de cdtre verificatori de proiecte atestati, a documentatiilor tehnice
elaborate in baza contractului nr. 14586/28.06.2022 avand ca obiect Servicii
de proiectare, executie lucrdri de constructii si asistenta din partea
proiectantului pentru obiectivul , Extindere pavilion de spital prin construirea
unui corp de cladire 2S+P+4E cu pasarel3 de trecere intre clidirea existenta si
cea propusa”.

Astfel, in conformitate cu prevederile art. 6 din Hotararea Nr. 925 din 20
noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea Si
expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnics a executiei lucrarilor si
a constructiilor, precum si verificarea calitétii lucririlor executate:

(1) Verificarea tehnicd a proiectelor se efectueazi de catre
specialist/specialisti cu activitate in constructii atestat/atestati ca verificator/
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verificatori de proiecte, pe domenii/subdomenii de constructii si specialitati
pentru instalatiile aferente constructiilor.

(2) Verificarea tehnicd a proiectelor se realizeaza potrivit legii, prin grija
Si responsabilitatea investitorului/proprietaruIui/administratorului, dupa caz, pe
domenii/subdomenii de constructii si specialitati pentru instalatiile aferente
constructiilor, corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile stabilite de
proiectant/proiectanti si precizate in proiect.

(3) Verificatorul de proiecte este angajat alinvestitorului/proprietarului/
administratorului si efectueazi verificdri numai pentru domeniile/ subdomeniile
de constructii i specialitdtile pentru instalatiile aferente constructiilor pentru
care este atestat, corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile.

In conformitate cu art. 13, alin (1), (2) din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii cu modificirile si completarile ulterioare:

(1) Verificarea proiectelor privind respectarea reglementarilor tehnice
referitoare la cerintele fundamentale aplicabile se efectueazd de citre
specialisti verificatori de proiecte atestati pe domenii/subdomenii si specialitati,
altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect atestat
nu poate verifica si stampila proiectele intocmite de el, proiectele la a ciror
elaborare a participat sau proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic
atestat, a elaborat raportul de expertiz3 tehnica;

(2) Se interzice utilizarea proiectelor tehnice §i a detaliilor de executie,
neverificate in conditiile alin. (1) coroborat cu prevederile art. 5 alin. (2).

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului de prestari servicii, ce urmeaza a fi atribuit, const3
in prestarea de servicii de verificare a documentatiilor tehnice elaborate in baza
contractului nr. 14586/28.06.2022 avand ca obiect Servicii de proiectare,
executie |ucrdri de constructii si asistents din partea proiectantului pentru
obiectivul ,,Extindere pavilion de spital prin construirea unui corp de clidire
25+P+4E cu pasareld de trecere intre clidirea existents S/ cea propusa”.

4. SERVICII DE VERIFICARE A DOCUMENTATIILOR TEHNICE-
DETALII TEHNICE

In conformitate cu prevederile art. 7 din Hotararea Nr. 925 din 20
noiembrie 1995, respectiv:

(1) Verificatorul de proiecte indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele
atributii potrivit domeniului/domeniilor si/sau subdomeniului/subdomeniilor de
constructii  si/sau  specialitatii/specialitatilor pentru instalatiile aferente
constructiilor pentru care a fost atestat:

a) verificd documentatia tehnicd pentru obtinerea avizelor solicitate prin

certificatul de urbanism;



b) verificd in cadrul obiectivelor noi de investitii: proiectul pentru
autorizarea/desfiintarea execut3rii lucrarilor, proiectul tehnic de executie,
respectiv piesele scrise dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic
general, breviare de calcul, caiete de sarcini, instructiuni tehnice de
executiesi/sau exploatare, programul de control al calitatii executiei lucrérilor
de constructii si piesele desenate, dupd caz;

c) verificd documentele tehnice intocmite, dupd caz, pe parcursul executiei
lucrarilor, de catre proiectant/proiectanti, cu acordul scris al investitorului/
proprietarului/beneﬁciarului/administratorului;

d) intocmeste, respectiv semneaz3 §i stampileaza referatul de verificare a
proiectului care cuprinde, printre altele, date si informatii referitoare la
respectarea/nerespectarea, dupa caz, a reglementdrilor tehnice si asigurarea
cerintelor fundamentale aplicabile;

e) verificd, pentru toate tipurile de obiective de investitii si exprima
corespunzdtor in referatul de verificare a proiectului, concordanta dintre solutia
tehnica descrisd in memoriile tehnice pe specialitati, tehnologia de executie
propusa pentru realizarea obiectivului de investitiisi caietele de sarcini
corespunzdtoare, concordanta reflectatd inclusiv in listele de cantitati de lucrari
din proiectul tehnic de executie. EvaluSrile cantitatilor de materiale de
constructii, numarul si tipul utilajelor si echipamentelor, al fortei de munc§ si
al manoperei, precum si transportul acestora sunt in responsabilitatea
proiectantului de specialitate si vor fi integrate in devizul general estimativ al
proiectului prin grija si responsabilitatea proiectantului general;

f) semneazd si stampileazd documentatiile verificate daci acestea sunt
corespunzatoare din punctul de vedere al cerintelor stabilite in lege.

5. SERVICIILE SOLICITATE, ACTIVITATILE CE VOR FI REALIZATE

- Contractantul este obligat sa asigure verificarea proiectelor tehnice
incadrandu-se in termenele de predare previzute in contract.

- specialistii verificatori de proiecte vor utiliza toate documentatiile puse
la dispozitie doar in scopul solicitat si cu pastrarea confidentialitatii.

Procedura de verificare a documentatiilor propusi:

- In termen de maxim 30 zile de la primirea documentatiilor tehnice,
Contractantul are obligatia de a verifica documentatia tehnicd si va nainta
Autoritatii Contractante documentatia semnats si stampilatd, insotitd de
referatele de verificare, dupd cum urmeaza:

- Contractantului (verificatorului de proiecte) i se va pune la dispozitie,
prin grija Autoritatii Contractante, documentatiile tehnice (un exemplar
original) asa cum au fost ele elaborate de cétre Proiectant incluzand, dar
nelimitandu-se la: Proiecte tehnice - PT, Documentatii tehnice pentru obtinerea
Autorizatiei de construire - DTAC, Caiete de sarcini - CS, Detalii de executie -
DDE, Dispozitii de santier, Studii geotehnice, Studii de fezabilitate, Breviare de
calcul, Liste de cantitdti, etc. vizand obiectele de investitii incluse in Proiect;



- In termen de maxim 15 zile de Ia primirea documentatiei Contractantul
va inainta Autoritatii Contractante, daca este cazul, un raport de analiza care
va cuprinde observatiile, recomandsrile, completdrile si alte elemente
considerate necesare pentru ca acesta s poata atesta, prin semnarea Si
stampilarea documentatiei, faptul c3 aceasta este corespunzdtoare din punct
de vedere al cerintelor stabilite in lege, valabile la data efecturii verificarii:

- Raportul de analizd se va transmite, prin grija Autoritatii
Contractante, Proiectantului care va completa si integra eventualele observatii
in termen de maxim 10 zile de la primirea documentatiilor. Contractantul va
furniza Proiectantului toate clarificirile necesare referitoare la raportul de
verificare. Eventualele litigii dintre verificatorul tehnic atestat Si proiectant vor
fi rezolvate de cdtre un expert tehnic care a elaborat expertiza la faza DALI.
Decizia expertului este obligatorie pentru ambele parti, iar rdspunderea revine
acestuia;

- In termen de maxim 5 zile de la transmiterea documentatiei revizuite
(in 3 exemplare), conform celor consemnate in raportul de analizj,
Contractantul va emite referatul de verificare si documentatia semnata
si stampilata, confirmand astfel ci aceasta este corespunzatoare din punct
de vedere al cerintelor stabilite in lege, valabile la data efectusrii verificarii.

- In perioada de asistenta tehnicd asiguratd de Proiectant, Contractantul
va asigura verificarea eventualelor modificiri aduse proiectului prin elaborarea
raportului de verificare in termen de maxim 5 zle de la inaintarea
documentatiei si a referatului de verificare in termen de maxim 3 zi de la
inaintarea documentatiei revizuite.

Referatele de verificare ale proiectului vor fi intocmite conform
prevederilor legale in vigoare.

NOTA:
- Verificatorii de proiect vor informa Proiectantul si Autoritatea Contractant cu

privire la orice aspect de neconformitate cu prevederile legale in vigoare a
documentatiei supuse analizei sale.

- iIn pericada de asistentd tehnica asiguratd de Proiectant pe parcursul
executiei lucrarilor de constructii si instalatii, Contractantul va asigura
verificarea eventualelor modificari aduse proiectului (dispozitii de santier), in
termen de maxim 5 Zile de la fnaintarea documentatiei.

- Contractantul va asigura un numar suficient de specialisti verificatori de
proiecte atestati in conformitate cu scopul lucrarilor de investitii, astfel incat s3
asigure atingerea rezultatelor si indeplinirea obiectivelor contractului in
termenele prevazute de acesta. Daca va fi necesar, contractantul, va asigura
specialisti verificatori de proiecte si pe alte specialitati, fard ca acest lucru s3
implice costuri suplimentare din partea Autoritétii Contractante.



- Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cy
proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator
cerintelor proiectului.

- Contractantul este obligat s3 asigure verificarea documentatiilor tehnice
incadrandu-se intermenele de predare prevazute in contract.

- Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru
realizarea activitdtilor in conformitate cu documentatia tehnic§ i
implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si
regulamentele existente Ia nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

- In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului, Contractantul trebuie s§
aiba in vedere:

- informatiile aplicabile realizarii lucrrilor in general (astfel cum sunt
descrise in acest Caiet de sarcini, precum si in legislatia aplicabild;

- regulile aplicabile in mod specific realizdrii de lucrdri a ciror executie
face obiectul Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.
- Prin depunerea unei Oferte ca r&spuns la cerintele din prezentul Caiet de
sarcini, se prezumd ca Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate Si
orice reglementdri aplicabile si c3 le-a luat in considerare |a momentul depunerii
Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.
- In cazul in care, pe parcursul derul3rii Contractului, apar schimbéri legislative
de natura sd influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele
stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligatia de a informa
Autoritatea Contratanta cu privire la consecintele asupra activitatilor sale ce fac
obiectul Contractului si de a-si adapta activitatea, de la data si in conditiile in
care sunt aplicabile.
- Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor serviciilor n
conditii de maxima securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild,
precum si cu respectarea prevederilor referitoare la securitate si sanatate in
muncd  si controlul  calitdtii  cuprinse  in standarde/instructiuni/
proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

- Contractantul se obligéd sa despagubeascd beneficiarul impotriva oricaror
reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din inc3lcarea unor drepturi-de catre
contractant — de proprietate intelectuala (brevete, nume, mérci inregistrate,
etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite
pentru sau in legaturd cu produsele achizitionate.

VERIFICARILE SOLICITATE SUNT LA URMATOARELE CERINTE:

I.CERINTELE FUNDAMENTALE PREVAZUTE IN LEGEA 10/1995 :
I.1 Specialitatile arhitectura si rezistentd/ structuri portante:

- Rezistenta mecanica si stabilitate: A1/ Al-Nivelul I, A2/ A2- Nivelul I

- Siguranta si accesibilitate in exploatare: B/ B1 — Nivelul I

- Securitate la incendiu: C/ Cc



- Igiena, sandtate si mediu inconjurstor: D/ D1 — Nivelul I

- Economie de energie si izolare termica: E/ E — Nivelul I

- Protectie impotriva zgomotului: F/F — Nivelul T

I.2 Specialitatea instalatii:

- Instalatii sanitare aferente constructiilor: Is/ Is — Nivelul I

- Instalatii termice aferente constructiilor: instalatii de incilzire Si instalatii de
ventilare- climatizare: It/It-Nivelul I

- Instalatii electrice aferente constructiilor: Ie/ Ie — Nivelul I

- Instalatii de alimentare cu gaze aferente constructiilor: Ig/ Ig — Nivelul I

- Toate specialitatile de instalatii aferente constructiilor - cerinta fundamental
~Securitate la incendiu”: Ci.

Sunt supuse verificdrii tehnice de citre Contractant, urmatoarele:

- Proiectul pentru autorizarea/desfiintarea  executdrii  lucr3rilor
(PAC/DTAC, PAD)

- Proiect Organizare a Executiei lucrarilor (POE)

- Proiectul tehnic de executie, (PT) respectiv piesele scrise dintre care
fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic general, breviare de calcul, caiete de
sarcini (CS), instructiuni tehnice de executiesi/sau exploatare, programul de
control al calitatii executiei lucrarilor de constructii si piesele desenate, inclusiv
detaliile de executie (DE) elaborate pe baza expertizei tehnice a constructiilor
existente si, dupa caz, a studiilor, auditului ori analizelor de Specialitate in
raport cu specificul investitiei, dupd caz;

- documentele tehnice, dispozitiile de santier emise, dupa caz, pe parcursul
executiei lucrarilor, de catre proiectant/proiectanti, cu acordul scris al
investitorului/ proprietarului/beneficiarului/administratorului:

6. IPOTEZE SI RISCURI

In pregatirea Ofertei, ofertantul trebuie s3 aib3 in vedere cel putin ipotezele
si riscurile descrise exemplificativ in continuare si s§ estimeze posibilele efecte
ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie s3 ia in considerare
resursele necesare (de timp, financiare si de orice alt3 natura), pentru
implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:
a. serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini Si sunt

reglementate prin legislatie specificd, accesibild tuturor factorilor interesati;
b. nu se prevad schimbdri ale cadrului institutional si legal care sa afecteze
major implementarea si desfdsurarea in bune conditii a Contractului;
C. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru
prestarea/realizarea serviciilor in legaturd cu obiectivul de investitii vor fi
puse la dispozitia Contractantului, in m&sura in care sunt la dispozitia

Autoritatii Contractante;



d. buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractantsg,
Contractant, autoritati competente si orice alti factori relevanti implicati.

In pregétirea Ofertei, ofertantul trebuie s3 aib3 in vedere cel putin riscurile

descrise in continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derul3rii
Contractului, identificate de Autoritatea Contractants in etapa de pregatire

a documentatiei de atribuire, pot consta in:

i. intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazg a fi puse la
dispozitie de catre Autoritatea Contractants sau Contractant, dupa caz

a. Masuri de atenuare a riscurilor:Mentinerea legaturii cu factorii implicati in
emiterea avizelor si urmarirea evolutiei activitatii

Ii. aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti
factori interesati si anume: Contractant, autoritdtile competente, Autoritate
Contractanta, alti contractanti ai Autoritatii Contractante

a. Masuri de atenuare a riscurilor:Dezbaterea obiectivelor proiectului in
cadrul institutiei si prezentarea avantajelor si beneficiilor aduse.Contro/
periodic privind respectarea procedurilor si intruirea peronalului. Mentinerea
unui climat corial in relatia cu factorii interesaty.

iii. existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie
de Autoritatea Contractants, neidentificate pana la momentul initierii
acestei proceduri;

a. Masuri de atenuare a riscurilor:Riscul este minim, insa daca apare, se vor
mobiliza resurse suplimentare pentru remedierea acestora.

Iv. neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul
ce rezulta din aceasta procedurs;

a. Masuri de atenuare a riscurilor:Selectia atenta a furnizorilor de servici,
inclusiv pe baza performantelor dovedite anterior, coroborat cu intocmirea
documentatiilor de atribuire clare si cat maj complete si stabilirea unor
clauze strict contractuale ferme referitoare /3 neindeplinirea obiectivelor la
termenele  solicitate.Nominalizarea  unej persoane  responsbile cu
monitorizarea derularii contractelor,

V. aparitia de solicitari specifice ale autorit&tilor competente referitoare la
amplasamentul obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care
parametrii pentru anumite Caracteristici/activitati stabiliti de autorit3tile
competente sunt mai stricti decat parametrii propusi de Contractant;

a. Masuri de atenuare a riscurilor:Impunerea consultarii prealabile cu
autoritatile publice locale si detinatorii de retele de pe raza administrativ
teritoriala strabatuta de catre drumurile studiate si a vizitelor in teren,

vi. addugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul
activitatilor;

a. Masuri de atenuare a riscurilor:Luarea deciziilor eficiente si jn timp uti/
pentru reducerea eventualelor intarzieri posibile si implicarea unor resurse



suplimentare pentru informatiile necesare.Stabilirea Justetei activitatilor
suplimentare si masurilor eficace.

vii. depdsirea duratei de realizare a3 activitatilor asumatg prin Propunerea
Tehnica.

a. Masuri de atenuare a riscurilor:Urmarirea permanenta a derularii
implementarii  proiectuluj, urmarirea respectarii graficului de activitati,
corectii permanente, evaluari saptamanale, implicarea participativa atat a
echipei de proiect cat si a conducerii Cconsiliului Judetean.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va
accepta solicitari ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea
Financiara si/sau Tehnicd, respectiv de modificiri Ia contract, daca Oferta
Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de
masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

7. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este de maxim 30 luni, respectiv de la data semn3rii
acestuia pana la finalizarea receptiei la terminarea lucrarilor pentru obiectivul
de investitie ,Extindere pavilion de spital prin construirea unui corp de c/é’m;re
25+P+4E cu pasareld de trecere intre clidirea existents S/ cea propusa”. In
conditiile in care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului
se va prelungi pe baza unui act aditional Ia contract, contractul de servicii va fi
prelungit in mod automat cu aceleasi numér de luni, fara modificarea valorii
acestuia.

8. RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARA PENTRU
REALIZAREA ACTIVITATILOR iIN CONTRACT SI OBTINEREA
REZULTATELOR

Pe parcursul deruldrii contractului, Contractantul are obligatia de a
asigura personalul necesar care sa acopere intreaga duratd a contractului.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse
in Contract, pe perioada derulrii Contractului, Contractantul va avea nevoie
de mai mult personal decat cel specificat in Propunerea Tehnica, acesta va
raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fara costuri suplimentare. In acest
caz, Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala
proprie.

Atunci cand se realizeazd inlocuirea unui membru al echipei
Contractantului, inlocuitorul trebuie s3 detind cel putin aceeasi experientd si
calificare ca si cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru membrul respectiv.
Mai mult, inlocuirea unui expert se realizeazs cu respectarea in totalitate a
prevederilor art. 162 din HG 395/2016 cu modificirile si completarile ulterioare.



Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in
sarcina Contractantului.

8.1 NUMARUL DE EXPERTI PE CATEGORIE DE EXPERTIZA NECESARA

Avand in vedere complexitatea lucrarilor care fac obiectul contractului,
pentru derularea acestuia in bune conditii si incadrarea in termenele prevazute
pentru prestarea serviciilor, Autoritatea Contractantd a apreciat c§ Ofertantul
trebuie sa asigure un num3r minim de personal tehnic cu studii de Specialitate,
pregdtire profesional si calificare adecvate prestarii serviciilor solicitate, dupa

cum este indicat mai jos:

Numar
CATEGORIE DE PROFESII/DOMENIU AL SPECIALIZARII minim de

experti

Verificatori tehnici pe domeniu/specializare

tRezistenté mecanica si stabilitate: A1/ A1-Nivelul I, A2/ A2- Nivelul I 1 persoana
- Sigurantd si accesibilitate in exploatare: B/ B1 — Nivelul I 1 persoang
- Securitate la incendiu: C/ Cc 1 persoana
- Igiena, sdndtate si mediu inconjurgtor: D/ D1 — Nivelul I 1 persoand
- Economie de energie si izolare termics: E/ E — Nivelul I 1 persoand
- Protectie impotriva zgomotului: F/F — Nivelul T 1 persoand
- Instalatii sanitare aferente constructiilor: Is/Is - Nivelul I 1 persoand
- Instalatii termice aferente constructiilor: instalatii de inclzire si instalatii de "
1 persoand

ventilare-climatizare: It/It — Nivelul I

- Instalatii electrice aferente constructiilor: Ie/Ie — Nivelul I 1 persoana

- Instalatii de alimentare cu gaze aferente constructiilor: Ig/ Ig — Nivelul I 1 persoanad
- Toate specialitdtile de instalatii aferente constructiilor - cerinta
fundamentald ,Securitate la incendiu”: Ci

1 persoand

Nota:
Acelasi expert poate avea competente de verificare pentru mai multe
exigente, conform prevederilor legale.
Documentele justificative pentru verificatorii de proiecte (certificatul de
atestare, legitimatia) trebuie s3 fie valabile la data ofert3rii.

9. MODALITATI DE PLATA
Plata serviciilor se va face pe bazi de facturd, in termen de 30 de zile de

la data primirii-inregistr&rii facturii, etapizat pe fazele de proiectare, dupa cum
urmeaza:

- 80% din valoarea contractului dupa verificarea Proiectului pentru
autorizarea/desfiintarea execut&rii lucririlor (PAC/DTAC, PAD), Proiectului de
Organizare a Executiei lucrarilor (POE), Proiectului tehnic de executie, (PT),
respectiv pieselor scrise dintre care fac parte, nelimitativ, memoriul tehnic
general, breviare de calcul, caiete de sarcini (CS), instructiuni tehnice de
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executie si/sau exploatare, programul de control al calitatii executiei lucririlor
de constructii si piesele desenate, inclusiv detaliile de executie (DE) elaborate
pe baza expertizei tehnice a constructiilor existente si, dupa caz, a studiilor,
auditului ori analizelor de specialitate in raport cu specificul investitiei, dupa
caz;

- 20% din valoarea contractului dupa verificarea la faza Asistenta Tehnica
(modificdri aduse proiectului prin Dispozitii de santier, planse AS-BUILT - dacs
este cazul)

Receptionarea documentatiei se va face pe baza de Proces Verbal de
predare-primire inregistrat la partile contractante.

Factura se va emite dup3 primirea procesului verbal de receptie a
serviciilor prestate.

10. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

10.1 MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Oferta tehnica se va elabora in baza specificatiilor din prezentul Caiet de
sarcini, a legislatiei generale, a normelor si normativelor tehnice din constructii
in vigoare.

Lipsa propunerii tehnice la deschiderea ofertelor are ca efect
descalificarea Ofertantului.

Serviciile vor fi efectuate de citre un Operator economic specializat, cu
personal calificat in domeniu (verificatori de proiecte) si cu experientd in
realizarea unor astfel de servicii.

Ofertantul va prezenta:

- Lista/tabel cu personalul autorizat care va fi pus la dispozitie, in
conformitate cu serviciile de verificare solicitate prin caietul de sarcini;

- Documente justificative pentru fiecare dintre expertii propusi, prin
care se face dovada autorizdrii (certificatul de atestare, legitimatia) in termen
de valabilitate la data ofertarii.;

- Modalitatea de asigurare a accesului la experti, personalul atestat
si specialistii necesari si obligatorii in vederea verificirii nivelului de calitate
corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrérilor cuprinse in obiectul

contractului.

Nota: La intocmirea ofertei » S€ va tine seama de prevederile art 3 lit yy) din Legea 98/
2016 in care se precizeazd faptul cd@ v subcontractant - orice operator economic care nu
este parte a unui contract de achizitie publicd si care executs anumite parti ori elemente
ale lucrdrilor/serviciilor, rdspunzénd in fata contractantului de organizarea si derularea
tuturor etapelor necesare in acest scop. Punerea /a dispozitie a unui utilaj sau furnizarea
de materiale/bunuri in cadrul unui contract de achizitie publica nu este considerats
subcontractare in sensul prezentei legi;
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Prin urmare operatorul economic care executs sau indeplineste
activitati care fac parte din obiectul contractului va fi declarat
subcontractant.

10.2 MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului
pe toata perioada de valabilitate 3 ofertei, trebuie s3 fie semnat3 pe propria
raspundere de citre ofertant sau de catre o persoand fmputernicits legal de
catre acesta.

Pretul contractului va fi ferm. Nu se accepta actualizarea pretului

contractului.

Se va prezenta obligatoriu:

1. Formular de ofertd. Actul prin care operatorul economic isi manifest3 vointa
de a se angaja din punct de vedere juridic in relatia contractuald cu Autoritatea
contractanta, il reprezinta formularul de oferts,

2. Centralizator de preturi - Anexa nr. 1 la Formularul de ofert3
cuprinzand onorariile de verificare pentru fiecare cerinta prevazuta la Cap. 5.

11. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE
AUTORITATEA CONTRACTANTA SI CONTRACTANT

In ceea ce priveste procedurile de verificare, verificatorul de proiecte va
respecta prevederile urmatoarelor acte normative:

- Legea Nr. 10/1995, privind calitatea in constructii, republicata, cu
modificarile si completdrile ulterioare;

- Hotdrarea de Guvern nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului
de verificare si expertizare tehnici de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor, cu modificirile si completarile ulterioare;

- Ordin nr. 817 din 23 iunie 2021 pentru aprobarea Procedurii privind
atestarea tehnico-profesionald a verificatorilor de proiecte si a expertilor
tehnici;

- Ordinul  nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici
in domeniul protejérii monumentelor istorice

- Hotdrarea de Guvern nr. 343/2017, pentru modificarea Hotdrarii de
Guvern nr. 273/1994, privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructiisiinstalatii aferente acestora, cu modificérile si completarile
ulterioare;

- Hotdrarea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de
investitii finantate din fonduri publice;

- Legea nr. 50/1991, actualizatd 2018, privind autorizarea executarii
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lucrarilor de constructii:
- Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri etc., necesare realizdrii
unui proiect tehnic corect si complet care sd indeplineasc conditiile de

aprobare si care s§ poat fi implementat;
Legislatia mentionatd mai sus nu este limitativd, furnizorul de servicij

avand obligatia respectirii tuturor prevederilor legale cu privire Ia desfdsurarea
activitatii de verificare a proiectelor.

Director executiv, Sef serviciu,
Ciprian-Ceclan Oprea Veronica Hasnas

/gﬂ/ B
=

Intocmit, L
Consilier superior
Gheorghe Florin'Buti

V.H./ F.B./V.0./ 2 ex.
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